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附件一 
  

  

招标投标文件格式九 

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 

 

招 标 文 件 
 360924202112220101-SG001 

 

招标 项目:宜丰县新昌镇第二小学教学楼建设项目 

 

招 标 人:宜丰县新昌镇第二小学（单位章） 

 

法定代表人:刘庆华（章） 

 

联 系 人:熊杏华  

 

电      话:13767573806  

 

编制日期：  2022 年 06 月 17 日 

 

江西省建设工程招标投标办公室印制 

二○一七年     



 

 
2 

  

  

  

第一部分  招标文件专用要约条款 

（审查内容汇总） 

条

款

号 

条

款

名

称 

条款内容 

1.1.2 
招 标 

人 

名称：宜丰县新昌镇第二小学 

地址：宜春市宜丰县新昌镇盐步中路 64 号 

联系人：熊杏华 

电话：13767573806 

1.1.3 

招标

代理

机构 

名称：达信建设发展有限公司 

地址：上饶市经开区三清山西大道 105 号 

联系人：林先生 

电话：13755386661 

1.1.4 

招投

标监

管机

构 

宜丰县建设工程招标投标管理办公室，联系电话：0795-2751516。 

1.1.5 
工程

名称 
宜丰县新昌镇第二小学教学楼建设项目 

1.1.6 
标段

划分 

标段一：宜丰县新昌镇第二小学教学楼建设项目 

标段二：                            / 

1.1.7 
建设

地点 
宜春市宜丰县新昌镇盐步中路 64 号 

1.1.8 
建筑

面积 
  3810.91 ㎡ 

1.1.9 

结构

类型

及层

数 

           框架/       五层 

1.1.1

0 

现场

施工

用地面积：见施工图 

场地情况：具备施工条件 
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条件 施工水电：已到位 

勘探资料：齐全 

1.2.1 

工程

立项

批准

文件 

关于宜春县新昌镇第二小学教学楼建设项目可行性研究报告的批复（宜发改社字

[2021]8 号） 

1.2.2 
设计

单位 
江西省宜丰县建筑设计院 

1.2.3 

施工

图审

查备

案情

况 

已审查备案 

1.3.1 

工程

总投

资 

7320980.90 元 

1.3.2 

本项

目投

资 

7320980.90 元 

1.3.3 
资金

来源 
上级资金及财政配套 

1.3.4 

资金

到位

情况 

已到位 

1.4.1 
招标

范围 
工程量清单及施工图纸内涵盖的所有内容 

1.4.2 
招标

方式 
公开招标 

1.4.3 
质量

要求 
合格 

1.4.4 
承包

方式 

 ☑  施工总承包：（ □ 允许   ☑  不允许）专业工程分包； 

 □ 专业施工承包。 

1.4.5 

计划

工期 

计划工期：365 日历天（开始当天不计入） 

计划开工日期：2022 年 07 月 21 日 

计划竣工日期：2023 年 07 月 21 日 

1.5.1 

投标

人资

质等

级要

求 

具备建筑工程(2015 新标准)施工总承包三级（含）以上  

1.5.2 
注册

建造

专业：建筑工程 

等级：二级（含）以上资质 
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师资

格要

求 

1.5.3 

开标

时投

标人

应当

提交

的资

格文

件 

（投

标人

的建

筑业

企业

资质

证书

为复

印件，

企业

资质

情况

可通

过扫

描建

筑业

企业

资质

证书

复印

件的

二维

码查

询） 

 ☑  法定代表人证书和本人身份证或者法定代表人授权委托书和本人身份证； 

 ☑  营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件）； 

 ☑  企业资质证书复印件； 

 ☑  在有效期内的安全生产许可证； 

 ☑  建造师注册证书； 

 ☑  技术负责人职称证书； 

 ☑  关键岗位人员岗位证书； 

 ☑  投标保证金转帐凭证。 

开标时，投标人未当场、当时、当众提交有关证书原件或材料原件的（已注明复印

件的除外），作为自动弃权，不得参加开标会。 

1.5.4 

是否

接受

联合

体投

标 

 ☑不接受 

 □接受 

应满足下列要求： 

            / 

1.5.7 
工程

分包

分包内容要求：            /  

分包金额要求：           / 
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约定 分包资质要求：           / 

1.6.1 

获取

（下

载）招

标文

件 

时间：2022 年 06 月 18 日 09:00  

网站：江西省公共资源交易网 

招标文件的费用：/元。 

1.6.2 

投标

文件

份数 

 □ 技术标正本一份，副本份； 

 □ 商务标正本一份，副本份； 

 □ 投标文件正本一份，副本份（适用于报价承诺法）； 

 ☑  电子投标文件（技术标）一份； 

 ☑  电子投标文件（商务标）一份； 

 □ 电子投标文件（适用于报价承诺法）一份。 

1.6.3 

投标

文件

的递

交 

受理单位：宜丰县新昌镇第二小学 

递交地点（或网站）：江西省公共资源交易网  

采用网络上传电子投标文件的，投标人应到开标现场对电子投标文件进行解密。 

1.6.4 

投标

截止

时间 

2022 年 07 月 16 日 09:00 

1.7.1 

开标

会时

间及

地点 

开标时间：同投标截止时间； 

地点：宜丰县公共资源交易中心 

1.7.2 

投标

有效

期 

       60 日历天 

2.2.1 
现场

踏勘 

 ☑不组织（自行前往踏勘）□组织 

踏勘时间： 

踏勘集中地点： 

2.3.1 

招标

答疑

会 

不召开。投标人网上提出疑问，招标人网上向所有投标人答复。 

2.3.2 

投标

人提

出问

题的

截止

时间 

招标文件发出后 10 天内在网上提出质疑 

2.3.3 

招标

人书

面澄

清的

在投标截止日期 15 天前在网上回复 
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时间 

2.4.1 

招标

文件

的修

改时

间 

在投标截止日期 15 天前在网上发放 

3.1.1 

编制

招标

控制

价（或

要约

价）采

用 

 ☑  工程量清单计价； 

 □ 工料单价（定额）计价。 

3.1.3 

合同

履行

期间

因市

场物

价波

动影

响合

同价

款，中

标人

应分

摊的

计价

风险 

中标人采购的主要材料单价涨（跌）幅不超过基准价格±10％； 

中标人采购的工程设备单价涨（跌）幅不超过基准价格±        /％。 

3.1.4 

要约

价中

取定

的企

业管

理费、

利润

等费

率 

（有

标段

划分

的，取

定费

企业管理费     /%； 

利润        /%； 

检验试验费等六项       /%。 
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率不

一致

时，应

按标

段明

确） 

3.1.5 

本项

目主

要设

备和

材料

用量、

价格 

采用详见本招标文件附表一或附表二。 

3.1.7 

计价

时采

用的

计价

规范、

计算

规范

和费

用定

额 

 □ 工程量清单计价规范（GB） 

 □ 工程量清单计算规范（GB） 

 □ 工程量清单计算规范（GB） 

 ☑  工程量清单计算规范（GB50500-2013）  

 ☑ 采用采用 2017 版《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江

西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省市政工程消耗量定额及统一

基价表》及江西省其他计价规定编制《费用定额》 

3.1.9 

信息

价的

采用 

《江西省造价信息》【宜丰县】、【宜春市】造价管理部门 2022 年 2 期信息价 

3.1.1

0 

信息

价缺

项 

的材

料价

格 

土建：按项目所在地市场价执行 

安装：按项目所在地市场价执行 

装饰：按项目所在地市场价执行 

园林：按项目所在地市场价执行 

市政：按项目所在地市场价执行 

3.1.1

1 

暂列

金额

和暂

估价 

 □有，见招标文件附表二☑  无。 

3.1.1

2 

招标

代理

费用 

 ☑  由中标人支付（招标人应将招标代理费用列入招标控制价（含要约价）其他项

目费中） 

3.2.1 

工程

计费

标准 

土建按一类标准计取工程费用； 

安装按一类标准计取工程费用； 

装修按一类标准计取工程费用； 
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（有

标段

划分

的，取

费标

准类

别不

一致

时， 

应按

标段

明确） 

园林按一类标准计取工程费用； 

市政按一类标准计取工程费用； 

3.2.2 

招标

控制

价（或

要约

价）中

选用

的施

工方

法 

模板采用详见工程清单； 

脚手架采用详见工程清单； 

垂直运输机械采用详见工程清单； 

混凝土采用详见工程清单； 

混凝土骨料采用详见工程清单。 

3.3.1 

工程

结算

时 

调整

工程

价款

方式 

 ☑  经招标人签证认可的市场材料价差； 

 ☑  经设计单位发出招标人认可的设计变更； 

 ☑  经招标人计量后签证认可的工程量变化； 

 ☑  省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定； 

 □ 其他： 

 

3.3.2 

材料

与设

备供

应要

求及

结算

办法 

材料供应要求：在甲方及监理共同认可品牌、质量、规格、型号、单价的情况下，

承包方自行采购【甲方供应材料除外】。  

材料结算办法：按工程结算时调整工程价款方式结算。 

设备供应要求：在甲方及监理共同认可品牌、质量、规格、型号、单价的情况下，

承包方自行采购【甲方供应设备除外】。 

设备结算办法：按工程结算时调整工程价款方式结算。 

4.1.1

3 

投标

报价

的计

价方

法 

 ☑  工程量清单计价； 

 □ 工料单价（定额）计价。 

4.2.3 
投标

文件

技术标部分：（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（9）项材料； 

商务标部分：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）项材料。 
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的组

成 

投标文件：                        /项材料。 

4.2.4 

招投

标文

件采

用的

范本 

2017 年版《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标示范格式文本》。 

4.4.1 

投标

保证

金（从

投标

人银

行基

本帐

户转

出） 

投标保证金的形式为：☑银行转账 

☑银行汇票 

☑银行保函 

☑电子保函（此四种方式投标人可任选，招标人不得拒绝）。 

投标保证金的金额：壹拾肆万元整 

开户银行：投标人自行从系统中选择。  

 账户名：从系统中获取。  

 账号：投标人自行在系统中生成。  

 备注：本项目采用虚拟子账户方式网上缴纳保证金，投标人应当按照电子保证金系

统中的流程操作，在系统中获取保证金子账号，在规定的到账时间之前足额转账到

达该子账号中。未按上述约定要求缴纳投标保证金的，将视为无效，由投标人自行

负责。  

到账时间：在投标截止时间前 1 天到账（投标截止时间有变动时，到账时间顺延）。 

采用银行转账方式的，投标人的投标保证金到账时间须在本招标文件规定的到账时

间之前；采用银行汇票或者银行保函或者电子保函的，投标人应当在投标截止时间

前将银行汇票或者银行保函或者电子保函（下载打印件）递交给招标人（或招标人

委托的代理机构）。 

未按上述约定形式递交投标保证金的，招标人应当拒收，按投标人自动放弃投标处

理。 

5.1.1 

投标

文件

的密

封方

式 

 □ a（技术标）； 

 □ b（商务标）； 

 □ c（投标文件，适用于报价承诺法）； 

 ☑  电子投标文件（技术标）； 

 ☑  电子投标文件（商务标）； 

 □ 电子投标文件（适用于报价承诺法）。 

采用网络上传电子投标文件的，投标人应对电子投标文件进行加密。 
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6.1.2 

邀请

出席

开标

会的

单位 

宜丰县新昌镇第二小学、宜丰县建设工程招标投标办公室、宜丰县发展和改革委员

会 、宜丰县教体局 

6.2.1 

开标

会程

序 

 ☑  采用合理低价法的开标程序。 

 □ 采用综合评估法的开标程序。 

 □ 采用报价承诺法的开标程序。 

7.1.3 

采用

的评

标办

法 

 ☑  合理低价法 

 □ 综合评估法 

 □ 报价承诺法  

 □ 招标人自行编制的评标办法 

7.1.4 

控制

投标

报价

的方

法 

 □ 标底； 

 ☑  招标控制价； 

 □ 要约价。 

 ☑  工程量清单计价； 

 □ 工料单价（定额）计价。 

7.1.6 

评标

委员

会的

组成 

评标委员会共设置 5 人。 

其中：招标人代表人； 

抽取评标专家的专业结构： 

技术类专家 3 人，其中： 

专业抽取首席评标专家人； 

专业抽取资深评标专家人； 

专业抽取评标专家人。 

经济类专家 2 人，其中： 

专业抽取资深评标专家人； 

专业抽取评标专家人。 

7.1.7 

中标

人的

确定

方法 

 □ 招标人委托评标委员会直接确定中标人； 

 ☑  招标人根据评标报告，在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。 

7.1.8 
定标

原则 

 ☑ （合理低价法、综合评估法）第一中标排序人即为中标人； 

 □ （报价承诺法）招标人在不排序的中标候选人中确定中标人。 

7.1.9 

中标

候选

人的

推荐 

评标委员会向招标人推荐 3 家中标候选人 

8.2.2 
工程

担保 

 □实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款﹪；接到中标通知书后天内提交； 

 ☑实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款 8﹪；接到中标通知书后 7 天内提

交； 

 ☑实行银行保函担保，银行保函为合同价款 8﹪；接到中标通知书后 7 天内提交。 

9.3.1 工程  □ 国家定额工期日历天 
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工期  ☑  招标人要求的施工工期 365 日历天 

 □ 投标人自报施工工期 

9.5.1 

工期

延误

赔偿

费 

赔偿金额     /元/日历天； 

赔偿费限额为合同价格的    /％； 

赔偿费限额                 /元。 

9.6.1 

合同

工期

提前

于国

家定

额工

期的

奖励 

赶工措施费                /； 

提前竣工奖                /。 

9.6.2 

实际

施工

工期

提前

于合

同工

期的

奖励 

奖励金额     /元/日历天； 

奖励限额合同价格的     /％； 

奖励限额                    /元。 

9.7.2 

达到

优良

工程

的奖

励 

合同价格的     /％； 

按建筑面积    /元/平方米。 

9.7.3 

未达

到优

良等

级的

罚金 

合同价格的    /％； 

按建筑面积    /元/平方米。 

9.10.

1 

工程

预付

款 

合同正式签署后     /天内，向承包人预付合同价款    /％工程预付款。 

9.10.

2 

预付

款抵

扣工

程款

时间 

当工程款付至           /时，预付款开始抵扣工程款。 

9.10.
工程

款进

 □按月支付工程进度款： 

 ☑按工程节点支付工程进度款：工程施工实际完成 30%的工程量时支付 15%的合
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3 
度的

支付 

（分

进度

款支

付和 

尾款

返还

办法） 

同价款，工程施工实际完成 60%的工程量支付至 30%合同价款，工程完工后付至

合  

同价款的 70%，工程竣工验收合格后支付至合同价款的 75%，办理工程结算后付

至工程总价款的 97%，剩余总工程款的 3%作为质量保修金按相关规定付清。 

 

9.12.

1 

工程

结算 

采用报价承诺法招标的项目在工程结算时，招标工程量清单中出现缺项、工程量偏

差或因工程变更引起工程量增减，必须按照招标控制价与要约价的下浮比例进行调

整，计算下浮比例时应当扣除 Z 值（暂估价）。 

10.1.

1 

本项

目采

用的

技术

规范 

国家现行工程技术规范及标准和江西省相关的地方标准 

10.2.

1 

材料

质量

和试

验要

求 

符合设计及施工规范要求。所有材料必须提供合格证，国家有规定要求进行检测和

复试的，必须按规定要求进行检测和复试，经试验合格后方可使用。   

10.3.

1 

施工

工艺

的特

殊要

求 

符合设计及施工规范要求 

招标人其它需要说明的事项 

12.1.

1 

说明

事项 

1. 投标项目经理应当与投标申请时一致（投标单位在资格审查送审文件递交截止之

前，可进入系统对原申请时的项目经理进行更改，但更改后的项目经理必须与资格

审查送审文件和投标文件中的项目经理一致。采用资格预审的，资格预审合格的投

标人如需更改项目经理，应按招标文件的规定办理变更手续后，再对原项目经理进

行更改），如不一致，相关投标均无效，评标委员会应当否决其投标或中标资格。 

2、本工程招标控制价：7320980.90 元 

3、签订施工合同后，中标单位施工现场关键岗位人员【含施工总承包企业分管质

量安全的经理（或质安科长）、项目经理、施工员、质检员和安全生产管理人员】

考勤管理按宜市建质（2020）6 号文规定执行，即施工现场关键岗位人员每周出勤

不少于 5 天，每月出勤率不低于 80%。  

4、投标人须签署《建设工程投标人不参与串通投标承诺书》加盖公章及法人章上

传至电子投标文件中，否则投标资格无效，投标人的书面承诺经查实与事实不符的，

招标人有权取消投标资格或中标资格。 

5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得
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参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同

一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均

无效。 

6、本次招标投标活动如有异议或投诉，按《关于规范全省房屋建筑和市政基础设

施工程招标投标活动异议与投诉处理实施意见》（赣建招[2017] 13 号）处理。  

7、本项目施工合同采用《建筑工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本。  

8、发出中标通知书后 30 日内须办理施工许可证。如未办理施工许可证，不得擅

自开工，否则将依法依规严肃查处。  

9、各投标人须选派无在建工程的建造师参与投标，如有在建工程的一律取消排序

资格，并没收其投标保证金,中标的中标结果无效。  

10、各投标企业不得出借、转让企业资质参与投标，一经发现，三年内不准进入宜

丰县建筑招投标市场并报上级行政主管部门列入黑名单。  

11、本项目执行《江西省建设工程招标投标办公室关于明确我省房建和市政基础设

施工程招标投标中电子招标投标数据电文复制件使用相关问题的通知》（赣建招标

【2019】1 号）、《关于我省房屋建筑和市政工程招投标活动中使用电子证照（书）

相关事项的通知》（赣建招标【2019】10 号） 

12、本项目的开标方式为不见面开标，现就相关事项作如下说明：  

1）本项目采用不见面开标系统开标，投标人无需到开标现场，投标人应在开标截

止时间前一小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详

见投标人操作手册），否则无法进入后续的开标环节。  

2）各投标企业的法定代表委托人必须符合招标文件要求，并且应当熟练的操作新

点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。授权委托人在项目

开、评标期间必须保持在线状态，随时通过不见面开标系统接收评标委员会的询标

等信息，并在互动交流中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 20 分钟内完成

回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见。投标人回复询标内

容时需将询标内容和回复意见打印并加盖投标人单位公章后扫描上传至“互动交

流”（回复样式以招标人发出的询标函格式为准）。  

3）本项目采用“不见面开标”系统开标，投标企业不需要到场参加开标会，现场

环节（包括但不限于现场签到、递交原件、现场解锁及招标文件中专用要约条款：

1.5.3；通用要求条款：1.5.3；1.6.2；4.1.10；4.2.4；6.1；6.2；7.1.2；7.3。等）全

部转为不见面开标系统线上操作。 

4）招标文件专用要约条款第 1.5.3 修改为：本项目采用“不见面开标”系统开标，

授权委托人不需要到开标现场参与本项目的开标活动，也无需递交资格审查材料原

件，由投标企业自行将参与本项目资格审查的所需的资格审查材料原件（含委托书）

的扫描件全部放入资格标电子投标文中，扫描件未放入的，视为未提供。  

5）投标文件解密时间：在招标人宣布开始解密后 20 分钟内必须完成解密，未在

规定时间内解密的，作废标处理。  

6）投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖

单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅‘开标异议文字提问’栏中。  

7）意外情况的处理：开标场所出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保

证交易过程的公平、公正和信息安全时，招标人、招标代理机构、交易中心免责：

①所涉开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障而无法访问网站或无法使用系

统；②所涉开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行
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操作；③系统存在安全漏洞，有潜在的涉密危险；④运行服务器病毒发作导致系统

无法正常运行的；⑤电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；⑥其他不可抗力

（地震、洪水等）原因导致开标活动无法正常进行的。出现上述所列情形，不能及

时解决的，应由项目招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办

法处理：  

（一）系统或网络故障在三小时内能排除的，项目不暂停开标，三小时内系统恢复  

运行后继续实施开标。  

（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，项目暂停开标，并在江西省公共  

资源交易网发布暂停通告，待系统恢复后另行通知开标。  

8）投标企业应仔细阅读“宜春不见面开标大厅-投标人操作手册”（在江西省公共资  

源 交 易 网

https://www.jxsggzy.cn/web/bzzx/006004/20210118/bda24147-f68d-4dad-aad2-1076ee

778397.html 自行下载）  

如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。  

13、本项目评标办法：房建市政工程合理低价法（运用信用评价结果）。  

14、本项目投标保证金采用银行转账或电子保函的形式（如选择其他保证金缴纳方  

式导致废标，由投标人自行承担。）；采用电子保函的投标人，应通过江西省公共资

源交易平台金融服务系统开具和提交，操作手册详见江西省公共资源交易网站首页 

→金融服务→资讯与帮助→帮助中心→产品介绍→江西省公共资源交易平台金融

服务系统电子投标保函操作手册；采用银行转账的须从投标企业法人营业执照注册

所在地本单位基本账户（不含企业的分公司或办事处的账户）一次性足额缴纳至系

统生成的虚拟子账户。开户银行：投标人自行从系统中选择；帐户：从系统中获取；

帐号：投标人自行在系统中生成。为便于投标保证金的退回，在银行转账单备注栏

内注明所投工程名称，若备注信息超过银行规定字数，可由投标人自行简写。  

投标保证金的金额为人民币壹拾肆万元整，投标保证金进账截止时间为 2022 年 7

月 15 日 16:30 时。  

15、本项目招标投标活动监督部门：宜丰县建设工程招标投标管理办公室，联系电

话：0795-2751516。 

16、本专用要约条款内容与第二部分招标文件中相关内容不一致时，以本专用要约

条款为准。  

17、其他未尽事宜，甲乙双方在施工合同中明确。  

18、各投标人在有效期限内随时关注江西省公共资源交易网，查询本工程的补充文

件、通知及答疑等文件下载通知，招标人不另行通知。  

 

 

12.1.

2 

招标

人在

招标

文件

中自

行设

内容 评审标准 

重大偏差 详见本招标文件及评标办法 

否决投标 详见本招标文件及评标办法 

投标无效 详见本招标文件及评标办法 
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置的

重大

偏差、

否决

投标、

投标

无效、

拒收

内容

及评

判标

准

（注：

只能

选择

上述

内容

之一

设定

一项） 

拒收 

（1）实行网上报名的招标项目递交的投标文件未能进行解密 

的；（2）逾期送达或未按要求密封的投标文件；（3）投标保证

金未按招标文件约定方式和时间提交的；（4）法律法规和招标 

文件明确规的其他拒收条款的。  

 

注：1、本专用要约条款内容与招标文件中相关内容一致。 

2、招标人在本文件自行设置的条件中，其约定内容表述不明确，执行有争议的，按有利于投标申请

人的原则处理。 

  

 

 

 

  

  

第二部分  招标文件 

1.总则 
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1.1    招标项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标

投标法》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省

建设厅有关招标投标的规范性文件等规定，本招标项目已具备招

标条件，现对本工程施工进行招标。1.1.1 根据《中华人民共和国

建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以

及江西省住房和城乡建设厅有关招标投标的规范性文件等规定，

本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。 

1.1.2 招标人：见招标文件专用要约条款 1.1.2。 

1.1.3 招标代理机构：见招标文件专用要约条款 1.1.3。 

1.1.4 招投标监管机构：见招标文件专用要约条款 1.1.4。 

1.1.5 工程名称：见招标文件专用要约条款 1.1.5。 

1.1.6 标段划分：见招标文件专用要约条款 1.1.6。 

1.1.7 建设地点：见招标文件专用要约条款 1.1.7。 

1.1.8 建筑面积：见招标文件专用要约条款 1.1.8。 

1.1.9 结构类型及层数：见招标文件专用要约条款 1.1.9。 

1.1.10 现场施工条件：见招标文件专用要约条款 1.1.10。 

1.1.11 招标文件第二部分内容为通用要求条款，招标人擅自

修改的，修改内容无效。 

1.1.12 本招标文件中除标题外的黑体字内容为重要内容，招

标人和投标人均应当严格遵守。 
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1.2    招标项目立项和设计 

1.2.1 立项批准文件：见招标文件专用要约条款 1.2.1。 

1.2.2 设计单位：见招标文件专用要约条款 1.2.2。 

1.2.3 施工图纸备案情况：见招标文件专用要约条款 1.2.3。 

1.3    招标项目资金来源和落实情况 

1.3.1 工程总投资：见招标文件专用要约条款 1.3.1。 

1.3.2 本项目投资：见招标文件专用要约条款 1.3.2。 

1.3.3 本项目资金来源：见招标文件专用要约条款 1.3.3。 

1.3.4本项目资金到位情况：见招标文件专用要约条款1.3.4。 

1.4    招标范围、质量要求和计划工期  

1.4.1 招标范围：见招标文件专用要约条款 1.4.1。 

1.4.2 招标方式：见招标文件专用要约条款 1.4.2。 

1.4.3 质量要求：见招标文件专用要约条款 1.4.3。 

1.4.4 承包方式：见招标文件专用要约条款 1.4.4。 

1、依法进行施工分包的，应当严格执行《房屋建筑和市政基

础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第 124 号）的规定。 

2、专业工程分包：采用总承包方式招标的，建筑工程主体结

构的施工必须由总承包企业自行完成。根据“除总承包合同约定

的分包外，分包专业工程必须经建设单位认可”的规定，招标人

允许总承包企业对专业工程进行分包的，投标人应当将拟分包的

专业工程内容、专业分包企业情况在投标资格送审文件中说明，

中标后在施工合同中约定。 
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招标人不得向总承包企业（投标人）指定专业承包企业，专

业承包企业不得在一个招投标项目中同时接受两个或者两个以上

总承包企业（投标人）的专业分包。 

招标工程项目中的暂列金额（指尚未确定或者不可预见的所

需材料、设备、服务的采购）、暂估价（包括专业工程暂估价、材

料或者设备暂估价），达到招标规模标准的必须进行招标，禁止将

达到招标规模的暂列金额、暂估价的工程项目进行违法分包。 

3、采用专业工程招标的，专业承包单位可以对所承接的专业

工程全部自行施工。 

4、劳务作业分包：允许施工总承包企业或者专业承包企业将

其承包工程中的劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企

业。 

1.4.5 计划工期：见招标文件专用要约条款 1.4.5。 

1.5    投标人资格要求 

1.5.1 参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标

人的施工资质等级要求。 

投标人的资质等级：见招标文件专用要约条款 1.5.1。 

1.5.2 投标人拟派的项目负责人必须由注册建造师担任，注册

专业和资格等级：见招标文件专用要约条款 1.5.2 

1.5.3 为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满

意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。

为此，所提交的资格文件中应包括下列资料： 
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（1）建筑业企业资质证书复印件、营业执照（加盖企业公章

的扫描件或复印件）。 

（2）有效的安全生产许可证原件。 

（3）法定代表人证书和人身份证原件或者法定代表人授权委

托书和本人身份证原件。 

（4）建造师注册证书原件。 

（5）投标保证金凭证。 

（6）联合体协议书（如果有）。 

招标人要求投标人在开标时应当提交的资格文件：见招标文

件专用要约条款 1.5.3（企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质

证书复印件的二维码查询）。 

开标时，投标人未当场、当时、当众按上述规定提交有关证

书原件或材料原件的（已注明复印件的除外），作为自动弃权，不

得参加开标会。 

1.5.4 两个以上法人可组成一个联合体参加投标，开标时应出

示有效的联合体协议书。联合体成员应当具备承担招标项目所需

的相应资格条件和能力，即应具备满足联合体协议约定的成员分

工所需的资格条件和能力。同一专业单位组成的联合体，按照资

质等级较低的单位确定资质等级。本工程招标是否接受联合体投

标：见招标文件专用要约条款 1.5.4。 

1.5.5 投标人的《投标文件》中的组织结构【指项目负责人

（注册建造师）、项目技术负责人、关键岗位人员、主要技术人员】
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应当与《投标资格送审文件》中的组织结构人员一致。不一致的，

评标委员会应当按无效标处理。 

1.5.6 采用总承包方式招标的，招标人对工程分包约定的要

求：见招标文件专用要约条款 1.5.7。 

1.5.7 本工程项目招标，严格执行《注册建造师执业管理办法》

（建市［2008］48 号）、《关于进一步规范我省建设工程招标投标

活动有关问题的通知》（赣建招［2009］9号）文件。 

1.6    招标文件的发售及投标文件的递交 

1.6.1 发售招标文件的时间和网站：见招标文件专用要约条款

1.6.1。 

1.6.2 投标文件的份数：见招标文件专用要约条款 1.6.2。 

投标人按招标文件专用要约条款的规定,编制技术﹑商务投

标文件“正本”各一份和要约条款中所要求份数的“副本”,并标

明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处,

以正本为准； 

采用电子招标的，投标人应按招标文件专用要约条款的规定, 

编制技术标﹑商务标、投标文件（指采用报价承诺法招标的项目）

各一份，按电子招投标的要求进行打包、加密，在投标截止时间

之前将电子投标文件通过网络传输递交，开标时投标人应带电子

钥匙（对该电子投标文件进行加密的 CA 锁）到开标现场对电子投

标文件进行解密。 

投标人未在投标截止时间之前递交投标文件，按自动弃权处



 

 
21 

理，该投标人不得参加开标会；投标人递交的电子投标文件无法

解密，或者无法读取，或者当所有投标人的电子投标文件解密完

成后仍无法解密、或者未到场进行解密的，均按投标无效处理。 

1.6.3 接受投标文件的单位和地点（或网站）：见招标文件专

用要约条款 1.6.3。 

1.6.4 投标截止时间：见招标文件专用要约条款 1.6.4。 

1.7    开标会时间、地点和投标有效期 

1.7.1 开标会时间和地点：见招标文件专用要约条款 1.7.1。 

1.7.2 招标人应当在投标有效截止时限 30 日前确定中标人。

本招标项目的投标有效期：见招标文件专用要约条款 1.7.2。 

1.7.3 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及

的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责

任。 

 
  

  

  

2. 招标文件的编制、修改与报送、检查 

2.1    招标文件的解释权和编制责任 

2.1.1 招标文件的解释权归属招标人。 

2.1.2 招标文件的编制责任与组成： 

（1）必须进行施工招标的工程，招标人应当依法、依规、依

照标准和规范及劳动定额和计价规范编制招标文件，并承担编制
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责任。 

（2）招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制，

其编制责任由招标人承担，招标代理机构应根据委托合同承担相

应法律责任。 

（3）招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确

性和完整性应由招标人负责。 

（4）招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制

招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。 

（5）招标工程量清单应严格按照现行《建设工程工程量清单

计价规范》的规定进行编制。 

（6）招标文件包括本文件（含招标工程量清单、招标控制价、

要约价等）及所有按 2.3 条所述的招标答疑会记录和 2.4 条发出

的补充（修改）通知。 

 

2.2    现场踏勘 

2.2.1 现场踏勘：招标人组织现场踏勘的，投标人按招标文件

专用要约条款 2.2.1 规定的时间、地点集中前往项目现场踏勘。 

2.2.2 现场踏勘的费用由投标人自理。 

2.2.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环

境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据

此作出的判断和决策负责。 

2.3    招标答疑与澄清 
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2.3.1 招标答疑会：招标人按招标文件专用要约条款 2.3.1

中约定的时间、地点召开招标答疑会，澄清投标人提出的问题。 

2.3.2 投标人提出问题的截止时间：投标人应当在招标文件专

用要约条款 2.3.2 中约定的时间前，以书面形式将提出的问题送

达招标人，以便招标人在答疑会期间澄清； 

2.3.3 招标人书面答疑与澄清的时间：招标人在招标文件专用

要约条款 2.3.3 中规定的时间内，将对投标人所提问题进行答疑

与澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人，该答疑与

澄清的内容为招标文件的组成部分。 

2.3.4 采用电子招投标的工程项目，投标人提出问题和招标人

作出的答疑与澄清均应在江西省公共资源交易网上进行。投标人

及招标人应在招标文件专用要约条款 2.3.2、2.3.3 规定的时间内

提出问题（资格后审招标，采用不记名方式提出质疑）和作出答

疑与澄清。 

2.3.5 招标人答疑与澄清内容应报送分管招投标监管机构，并

接受其检查。 

2.4    招标文件的修改 

2.4.1 招标文件的修改时间：在招标文件专用要约条款 2.4.1

规定的时间内，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。 

2.4.2 补充通知应报送分管招投标监管机构，并接受其检查。 

2.4.3 补充通知将以书面方式发给各投标人；采用电子招投标

的工程项目，补充通知应当在江西省公共资源交易网上公布。补
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充通知作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起同等法律

约束作用。 

2.5    招标文件的报送和检查 

2.5.1 招标文件发出前，按《江西省建筑管理条例》第十一条

规定报送至县级以上有直接管辖权的建设行政主管部门的招投标

监管机构。招投标监管机构在检查时如发现招标文件中有不符合

法律、法规的内容，责令招标人改正。 
  

  

  

3.招标控制价 

3.1    招标控制价 

招标人应当根据现行《建设工程工程量清单计价规范》、《江

西省建设工程计价管理办法》等有关规定，以及拟定的招标文件、

施工图纸、招标工程量清单，结合工程具体情况编制工程项目招

标控制价 

招标控制价按规定必须进行财政预算评审的，通过财政预算

评审后即为本招标项目的招标控制价。 

3.1.1 编制招标控制价（要约价）采用的计价方式：见招标文

件专用要约条款 3.1.1。 

3.1.2 采用报价承诺法招标的工程项目，招标人应按照《江西

省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建招

［2017］1 号）规定的原则确定要约价。 
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3.1.3 合同履行期间，由于市场物价波动影响合同价款的，应

由发承包双方合理分摊。本招标项目招标人约定中标人应承担的

计价风险：见招标文件专用要约条款 3.1.3。 

建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风

险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定

计价中的风险内容及范围。 

1、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承

担： 

1）国家法律、法规、规章和政策发生变化； 

2）省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对

人工费或人工单价的报价高于发布的除外； 

3）由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调

整。 

因承包人原因导致工期延误的，按现行《建设工程工程量清

单计价规范》、《江西省建设工程计价管理办法》，以及双方签定的

《施工合同》等相关规定执行。 

2、由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理

分摊（招标人约定中标人承担材料、工程设备价格变化的风险宜

控制在 5%），按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写

《承包人提供主要材料和工程设备一览表》作为合同附件； 

当合同中没有约定，发承包双方发生争议时，应按现行《建

设工程工程量清单计价规范》的规定调整合同价款。 
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3、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等

自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。 

4、当不可抗力发生，影响合同价款时，应按现行《建设工程

工程量清单计价规范》的相关规定执行。 

3.1.4 采用报价承诺法招标的项目，要约价中的管理费和利润

应予以明确。要约价中取定的企业管理费和利润：见招标文件专

用要约条款 3.1.4。 

3.1.5 本项目主要设备和材料用量、价格：见招标文件专用要

约条款 3.1.5。 

采用合理低价法或综合评估法招标的项目，招标人应将招标

控制价（或最高限价，下同）中的主要设备和材料用量、价格填

写在本招标文件附表一中，以便投标人报价和评标委员会评审。 

采用报价承诺法招标的项目，招标人在确定要约价时，应当

参考当地建筑市场材料和设备的实际价格，招标人不得采用整体

下浮的方式确定要约价。招标人应当将招标控制价和要约价中采

用的设备和材料价格填写在本招标文件附表二中。 

3.1.6 招标控制价应当与招标文件同时发出，并公布招标控制

价及各组成部分的详细内容（指详细到综合单价；下同），不得只

公布招标控制价总价。 

采用《报价承诺法》进行招标的，招标控制价和要约价应当

公布至综合单价分析表（含施工措施部分），未按要求公布的，招

投标监管机构不予检查，由此造成的工程经济纠纷由招标人负责。
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招标控制价与要约价的工作内容应当一致。 

3.1.7 招标人在编制招标控制价时采用的计价规范、计算规范

和费用定额：见招标文件专用要约条款 3.1.7。 

3.1.8 投标人对招标控制价有疑问的，在规定时间内可以提出

书面质疑或者网上无记名公开质疑。招标人应当对投标人提出的

质疑进行复查，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误

差大于±3%时，招标人应当调整原公布的招标控制价，并在开标

之日前五天告知所有投标人或者在网上公开所有的质疑问题（不

得公布单位名称）和答疑，将调整后的招标控制价和要约价应重

新同时公布，调整后重新公布的招标控制价和要约价作为评标委

员会的评审依据。 

中标后，招标工程量清单（或者要约价）中出现缺项、工程

量偏差，或者招标工程量清单（或者要约价）任一项目的特征描

述与招标施工图纸不符的，中标人应在签订施工合同后一个月

（3000 万元以上项目二个月，下同）内向招标人提出，双方按现

行《建设工程工程量清单计价规范》和《江西省建设工程计价管

理办法》等有关规定进行调整，修正合同价，签订补充合同，并

报招投标监管机构备案。中标人在签订施工合同后一个月内未提

出对工程量清单（或者要约价）的误差内容，视同无异议，招标

范围内的价款不予调整。 

3.1.9 编制招标控制价时信息价的采用：信息价的采用详见招

标文件专用要约条款 3.1.9。招标人可采用造价管理部门发布的工
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程所在地的材料信息价，有多个信息价时，招标人应约定其中一

个信息价。 

考虑到市场材料价格竞争因素，招标人将委托评标委员会对

主要材料、设备单价进行评审比较，评标委员会应当根据本招标

文件附表一和招标人采用的造价管理部门发布的工程所在地信息

价进行评审。 

3.1.10信息价缺项的采用：见招标文件专用要约条款3.1.10。 

造价管理部门发布的工程所在地信息价中缺项部分的材料，

招标人可参考市场价格确定材料价格，招标人采集市场价格后应

当按照《江西省建设工程材料预算价格编制办法》（赣建字［2001］

7 号）文件的规定确定材料价格。 

3.1.11 招标控制价（含要约价）中涉及到暂列金额和暂估价：

见招标文件专用要约条款 3.1.11。 

3.1.12 招标人约定招标代理费由中标人支付的，招标人应将

招标代理费用列入招标控制价（含要约价）其他项目费中，招标

代理费的计费基数为招标控制价。本项目招标代理费用是否由中

标人支付见招标文件专用要约条款 3.1.12。 

3.2    工程计费标准和选用的施工方法 

3.2.1 工程计费标准：见招标文件专用要约条款 3.2.1。 

招投标人按本招标文件专用要约条款 3.2.1 中的计费标准编

制招标控制价和计取工程费用。 

3.2.2 招标控制价（要约价）中选用的施工方法：见招标文件
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专用要约条款 3.2.2。 

招标人按本招标文件专用要约条款 3.2.2 中的施工方法编制

招标控制价和要约价。 

3.3    工程结算和材料与设备供应要求及结算办法 

3.3.1 工程结算时调整工程价款方式：见招标文件专用要约条

款 3.3.1，并在合同中约定。 

采用报价承诺法招标的项目，工程结算时，招标工程量清单

中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起工程量增减，必须按

照招标控制价与要约价的下浮比例进行调整，计算下浮比例时应

当扣除 Z 值（暂估价）。 

3.3.2 材料与设备供应要求及结算办法：见招标文件专用要约

条款 3.3.2。 

（1）招标人应在招标文件专用要约条款 3.3.2 中约定由招标

人采购的材料与设备供应要求及结算办法，并体现在合同中。 

（2）凡投标人采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试

验资料，钢材、水泥进场后均必须作二次试验并将试验报告送招

标人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制

止使用并追究投标人的违约责任。 
  

  

  

4.投标文件的编制 

投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标
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文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。 

4.1    投标报价 

4.1.1 投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容

的价格体现。 

4.1.2 投标人必须使用本单位的计算机、电子钥匙（CA 数字

证书）或者软件密码锁、投标软件和计价软件编制投标文件和投

标报价。投标人不得为其他投标单位编制投标文件和投标报价，

如出现不同投标人的投标文件或者投标报价由同一单位或者个人

编制，其涉及到的投标人的投标文件无效，并按投标人相互串通

投标处理，建设行政主管部门应依法依规给予行政处罚，并在网

上公布。 

4.1.3 采用合理低价法或综合评估法招标的项目，投标人应当

依据工程量清单编制投标报价，按照现行《建设工程工程量清单

计价规范》和《江西省建设工程计价管理办法》的规定自主确定

投标报价。当招标工程量清单所列子目和工程量、项目特征与招

标人所发的施工图纸不一致时，一律以工程量清单为准，招标控

制价仅作为投标人编制投标报价的参考。投标报价不得低于工程

成本，低于工程成本的投标报价应当予以否决。 

投标人也可采用企业定额编制投标报价，但必须执行现行《建

设工程工程量清单计价规范》和《江西省建设工程计价管理办法》

的有关规定，投标人应当将本单位编制的企业定额报省建设工程

招标投标办公室备查（含电子版），开标时投标人应备好本单位编
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制的企业定额，以便评标委员会询标查阅。未按要求报备或者未

提供给评标委员会询标查阅的,评标委员会可作不利于投标人中

标的评判。 

计价采用的费用定额：详见招标文件专用要约条款 3.2.1。 

4.1.4 投标人在编制投标报价时，必须严格执行现行《建设

工程工程量清单计价规范》的强制性条文，违反强制性条文的，

投标报价应当予以否决。 

4.1.5 投标报价中的措施项目清单中安全文明施工费、规费、

税金为不可竞争费用。上述费用均按投标报价的基数和计价规定

的计费程序及费率计取。未按该规定计取的，其投标报价应当予

以否决。 

在施工过程中，安全文明施工费专款专用、不得挪为它用。 

4.1.6 招标人给定的暂列金额和暂估价应当按现行《建设工

程工程量清单计价规范》及招标文件的要求直接列入投标报价，

不得作为让利竞争费用。未按招标文件要求报价的，其投标报价

应当予以否决。 

4.1.7 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价

和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单

价和合价的项目，可视为此项费用已包括在已标价工程量清单中

其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组

价予以调整。 

投标报价中可竞争费用的有关项目不得出现零或负报价。否
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则，评标委员会可作出否决其投标的评判。 

4.1.8 采用报价承诺法招标的项目，投标人应当对招标人发出

的招标文件、招标控制价及要约价进行认真地分析，在确保工程

质量目标、安全生产、施工工期等要求的前提下，结合自身技术

水平、管理、经营状况，充分考虑市场环境和生产要素价格的变

化及风险，做出是否有能力实现要约条件的判断，投标人不得盲

目承诺报价。 

未响应要约价的投标文件，招标人不能接受，将被视为不响

应招标文件的实质性要求。 

4.1.9 投标人投标报价中的工程量与综合单价的乘积应当与

本单项小计费用一致，单项小计费用累加后应当与各分部分项合

计金额一致，投标人的投标总报价应当与分部分项工程费、措施

项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致（计算机的运

算偏差除外）。不一致的,评标委员会可作不利于投标人中标的评

判。 

4.1.10 投标人投标报价中的材料及设备价格低于造价管理部

门发布的工程所在地市场信息价土建［含市政工程中的道路、桥

涵、排水工程（不含排水设备安装）］及其他工程主材±8%（含±

8%），绿化苗木、装饰主材、卫生器具、灯具、设备±15%（含±

15%），市政±18%［含±18%；不含市政工程中的道路、桥涵、排

水工程（土建部分）］以内的，属于允许范围。低于上述标准下限

的，投标人应当出具承诺书，承诺书应包含下列内容：名称、品
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牌、规格、单位、型号、等级和供货数量、单位、单价、进场时

间、生产厂家名称及材料合价和差价，并出具供货商供货保函［由

银行出具的保函，保函数额不低于该部分材料（设备）投标价格

与招标文件约定的信息价或评审参考价之间的差额；投标人应当

将加盖了供货商单位公章的供货保函复印件粘贴在商务标中，开

标时请带好原件，以便（备）评标委员会审查。中标后五日内向

招标人提交供货商供货保函原件。否则，招标人可参照履约保证

金的相关规定处理］。低于上述标准下限，投标文件中无承诺书和

供货商供货保函的，评标委员会应当认定其低于成本报价竞争，

并否决其投标。 

4.1.11 投标人应当认真考虑自身商务标中投标报价风险以及

中标后自身的经济承受能力，合理确定利润，自主编制投标报价。

投标人不得盲目压价，低于成本恶性竞争。 

4.1.12 采用合理低价法和综合评估法开标的，当所有投标报

价均在合理竞争报价之外，以及采用报价承诺法开标的，当响应

要约价的投标人少于 3家时，招标失败，招标人重新组织招标； 

4.1.13 投标人编制投标报价采用的计价方法：见招标文件专

用要约条款 4.1.13。 

4.2    投标文件的组成 

4.2.1 采用合理低价法和综合评估法招标的项目，投标人的投

标文件应包括以下内容： 

1、投标文件商务标部分应包括下列内容： 
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（1）投标书； 

（2）工程量清单计价投标报价汇总表； 

（3）需评审的主要设备和材料用量、价格及差价汇总表； 

（4）材料或者设备价格低于 4.1.10 条款标准下限的，必须

提交承诺书和供货商供货保函（如果有）； 

（5）商务标正副本之后附工程预算书一份。 

2、投标文件技术标部分应包括下列内容： 

（1）法定代表人身份证明书； 

（2）法定代表人授权委托书； 

（3）联合体投标各方共同投标联合体协议书； 

（4）投标承诺书、响应性内容的承诺； 

（5）辅助资料表； 

（6）投标保证金凭证复印件应加盖单位公章； 

（7）施工组织设计； 

（8）参与本工程投标计分的各种证书、证件的复印件加盖单

位公章后与技术标装订成册； 

（9）投标人提供《投标资格送审文件》的复印件并加盖单位

公章。 

4.2.2 采用报价承诺法招标的项目，投标人的投标文件包括下

列内容： 

（1）投标书； 

（2）投标书附录； 
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（3）江西省建设工程要约价响应承诺书； 

（4）法定代表人身份证明书； 

（5）法定代表人授权委托书； 

（6）联合体投标各方共同投标联合体协议书； 

（7）辅助资料表； 

（8）投标保证金凭证复印件应加盖单位公章； 

（9）投标人提交投标资格预审表的复印件； 

（10）招标人在招标文件中要求提供的其他材料。 

4.2.3 本次招标项目招标人按上述内容确定投标文件的组成，

招标人要求投标单位递交投标文件的内容组成：见招标文件专用

要约条款 4.2.3。 

4.2.4 本招标项目招投标文件采用的范本：见招标文件专用要

约条款 4.2.4。 

投标人在使用该招标投标示范格式文本时，如相关内容较多

不够填写，由投标人自行添补。 

开标时投标人应当带好相关证件（证书）、材料等原件，并提

交（以备）评标委员会审查。 

4.3    投标文件的签署和修改 

4.3.1 电子投标文件均应当由投标人加盖单位电子公章并由

该单位法定代表人加盖电子签名章。 

4.3.2 全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根

据招标人的指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。修
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改处应由投标人加盖单位电子公章。 

4.4    投标保证金 

4.4.1 投标人应提供不少于招标文件专用要约条款 4.4.1 中

规定数额的投标保证金（不得超过招标项目估算价的 2％）。投标

保证金必须从投标企业基本帐户转入招标人指定帐户，不能提交

现金。  

4.4.2 投标保证金的形式为：银行转账、银行汇票、银行保函、

电子保函，投标人可任选其中一种方式递交投标保证金，招标人

不得拒收。投标人未按上述约定的投标保证金形式递交投标保证

金的，招标人应当拒收，并按投标人自动放弃投标处理。 

4.4.3 投标人递交投标保证金为银行转帐方式的，其投标保证

金应当在招标文件专用要约条款 4.4.2 中规定的时间之前到帐；

采用银行汇票或者银行保函递交投标保证金的，投标人应当在投

标截止时间前将银行汇票或者银行保函或者电子保函(下载打印

件)递交给招标人（或招标人委托的招标代理机构）。 

4.4.4 未中标的投标人应在接到招标人发出的未中标通知书

后 7 日内退回图纸和有关招标资料，招标人同时如数无息退还其

图纸押金。 

4.4.5 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人最迟

应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投

标保证金及银行同期存款利息。 
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5.投标文件的递交 

5.1    投标文件的密封与标志 

5.1.1 投标文件采用纸质标书的，按下列方式密封： 

（1）投标人应当将投标文件的商务标和技术标书分别密封；

采用报价承诺法招标的项目，投标人应当将投标文件进行密封；

投标文件装袋密封要求详招标文件专用要约条款 5.1.1。 

a、技术标正、副本（有施工组织设计要求的，施工组织设计

与其它所有技术标投标文件）装在技术标密封袋内； 

b、商务标正、副本装在商务标密封袋内； 

c、采用报价承诺法招标的项目，投标文件正、副本装在投标

文件密封袋内； 

（2）商务标、技术标、投标文件（指采用报价承诺法招标的

项目，下同）内容较多时，可将商务标、技术标、投标文件分别

包装在二个或二个以上的密封袋内。 

5.1.2 所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注

明开标时间前不得开封。 

5.1.3 所有密封袋上都应写明投标人的名称﹑地址﹑邮政编

码。 

5.1.4 所有密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑

缝处加盖单位公章和法定代表人或委托代理人的印章或签字。 
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5.1.5 投标文件（技术标、商务标）不能相互错装密封袋。 

如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒

绝，并退还给投标人。 

5.1.6 采用电子招投标的，投标人应当按照电子招投标的要求

对投标文件进行打包、加密，在投标截止时间之前将电子投标文

件通过网络传输递交。¬¬¬5.1.1 投标文件采用纸质标书的，按下

列方式密封： 

（1）投标人应当将投标文件的商务标和技术标书分别密封；

采用报价承诺法招标的项目，投标人应当将投标文件进行密封；

投标文件装袋密封要求详招标文件专用要约条款 5.1.1。 

a、技术标正、副本（有施工组织设计要求的，施工组织设计

与其它所有技术标投标文件）装在技术标密封袋内； 

b、商务标正、副本装在商务标密封袋内； 

c、采用报价承诺法招标的项目，投标文件正、副本装在投标

文件密封袋内； 

（2）商务标、技术标、投标文件（指采用报价承诺法招标的

项目，下同）内容较多时，可将商务标、技术标、投标文件分别

包装在二个或二个以上的密封袋内。 

5.1.2 所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注

明开标时间前不得开封。 

5.1.3 所有密封袋上都应写明投标人的名称﹑地址﹑邮政编

码。 
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5.1.4 所有密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑

缝处加盖单位公章和法定代表人或委托代理人的印章或签字。 

5.1.5 投标文件（技术标、商务标）不能相互错装密封袋。 

如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒

绝，并退还给投标人。 

5.1.6 采用电子招投标的，投标人应当按照电子招投标的要求

对投标文件进行打包、加密，在投标截止时间之前将电子投标文

件通过网络传输递交。 

5.2    投标截止期 

5.2.1 投标人应在招标文件专用要约条款 1.6.4 中规定的投

标文件递交截止时间之前将电子投标文件通过网络传输递交。 

5.2.2 招标人可以按本文件 2.4 条规定以补充通知的方式，酌

情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标

人以前的投标截止期方面的全部权力﹑责任和义务，将适用于延

长后新的投标截止期。 

5.2.3 超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝，

并通过网络退还给投标人。 

5.2.4 招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在

查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。 

5.3    投标文件的修改与撤回 

5.3.1 在规定的投标截止期之前，投标人已递交投标文件后，

可通过网络撤回并对其进行修改，将修改后的投标文件再通过网
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络重新上传递交。 

5.3.2 投标文件采用纸质标书的，投标人的修改或撤回通知，

应按本文件 5.1 条规定的要求﹑密封﹑标志﹑盖章和递交（密封

袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。 

5.3.3 投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文

件，否则其投标保证金将被没收并报有关监管部门按违约处理，

给予不良记录并向社会公布。 
  

  

  

 

 

6.开标 

6.1    开标 

6.1.1 在规定的开标时间及投标人的法定代表人或委托代理

人在场的情况下，招标人或招标人委托的招标代理机构负责组织

和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人

委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。 

6.1.2 开标时，招投标监管机构派员到场进行监督。同时邀请

出席开标会的单位有：见招标文件专用要约条款 6.1.2。   

6.1.3 投标人代表[指法定代表人或委托代理人、注册建造师]

在规定的开标会时间 (即迟到 15 分钟以上)未到达或未参加开标

会议的将视为自动弃权。 

6.2    开标会程序 
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6.2.1 开标会程序：见招标文件专用要约条款 6.2.1。 

6.2.2 采用合理低价法和综合评估法评标的，按以下方式开

标、评标、定标： 

公开招标项目，采用合理低价法评标的，当递交投标文件在十家

及以上时，采用下列程序一，开标、评标、定标会程序；采用合

理低价法评标的，当递交投标文件在九家及以下时，采用下列程

序二开标、评标、定标会程序；采用综合评估法评标和邀请招标

项目，不论递交投标文件的家数多少，均采用下列程序二开标、

评标、定标会程序。 

开标时，招标控制价、合理低价、暂列金额、暂估价、合理

竞争报价、合理竞争报价平均值、合理竞争区报价平均值、要约

合理低价的计算，均按照四舍五入保留二位小数的计算原则执行。 

程序一：公开招标，递交投标文件在十家及以上时，按以下

程序开标、评标和定标： 

（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人； 

（2）宣布开标纪律和注意事项； 

（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）； 

（4）宣布评标原则，简述评标办法； 

（5）介绍参加开标会的有关单位和人员； 

（6）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效

性；电子化招标项目，投标人先对上传的电子投标文件进行解锁

（采用资格后审的，同时对电子资格标进行解锁），招标人再对
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所有的电子投标文件进行解锁（含电子资格标），并按招标文件

规定的资格条件查验各投标人相关证书（证件）； 

（7）抽取下浮系数和调整系数，招标人开启各有效投标人的

商务标，查验签章是否有效，并当众宣读投标人名称、投标报价

及招标人认为需要公布的其它内容，计算 D 值，将等于和大于 D

值的有效投标报价排序，确定参加评审的投标人。 

（8）采用资格后审的，开启前 15 名潜在投标人的资格标，

送评标委员会审查（不足 15 名的全部送审），宣布资格审查合格

或者不合格投标人名单； 

（9）招标人开启和查验各参加评审投标人技术标文件签章是

否有效，并送评标委员会评审； 

（10）公布技术标符合性评审入围情况； 

（11）评标委员会按评标办法规定内容评审商务标； 

（12）宣布投标单位报价得分前 3 名排名和报价得分； 

（13）招标人（招标代理机构）根据“江西住建云·建筑施

工企业信用信息评价系统”公布的信用信息评价结果，当场计算

出投标单位报价得分前 3 名的综合得分，综合得分最高的为中标

人或第一中标候选人，得分第二的为第二中标候选人，得分第三

的为第三中标候选人。综合得分有相同的，以信用信息评价得分

高的排序在前。如再出现信用 信息评价得分也相同，则采取随机

抽取方式确定中标人或中标排序人。 

（14）宣布中标人或者中标排序人； 
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（15）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招 标

人定标后的中标或未中标通知书； 

招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标人或者中

标候选（排序）人，同时公示中标人或中标排序人本工程资审时

申报的荣誉和业绩，公示期不少于 3 日并明确公示截止期（公示

截止日应为工作日）。公示期满后，招标人依法确定中标人。中

标人确定后，招标人在发出中标通知书同时，应当将中标结果在

江西省公共资源交易网公示。程序二：公开招标项目，采用合理

低价法评标递交投标文件在九家及以下的和采用综合评估法评标

的，以及邀请招标项目，按以下程序开标、评标和定标： 

（1）～（6）同程序一； 

（7）采用资格后审的，开启资格标，送评标委员会审查，宣

布资格审查合格或者不合格投标人名单； 

（8）招标人开启和查验各参加评审投标人技术标文件签章是

否有效，并送评标委员会评审； 

（9）采用综合评估法的，各投标人按招标文件和评标办法规

定出示有关证件原件（建筑业企业资质证书为复印件），并当场

核验，预计分，送评标委员会确认后生效； 

投标人提供的证书原件一律当场、当时、当众出示，否则不

予计分； 

（10）公布技术标得分（入围）情况。采用综合评估法的项

目，同时宣布招标人考察评分（招标人未对投标人建筑市场行为
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考察的，招标人考察综合评分应当按同一分值打分）； 

（11）按评标办法的规定，随机抽取下浮系数和调整系数； 

（12）招标人开启各投标人的商务标，查验签章是否有效，

并当众宣读投标人名称、投标报价及招标人认为需要公布的其它

内容； 

（13）评标委员会按评标办法规定内容评审商务标； 

（14）设有标底的，招标人宣读密封完好的标底价格； 

（15）宣布投标单位报价得分（综合评估评标总得分）前 3

名排名和得分； 

（16）招标人（招标代理机构）根据“江西住建云·建筑施

工企业信用信息评价系统”公布的信用信息评价结果，当场计算

出投标单位报价得分（综合评估评标总得分）前 3 名的综合得分，

综合得分最高的为中标人或第一中标候选人，得分第二的为第二

中标候选人，得分第三的为第三中标候选人。综合得分有相同的，

以信用信息评价得分高的排序在前。如再出现信用信息评价得分

也相同，则采取随机抽取方式确定中标人或中标排序人。 

（17）宣布中标人或者中标排序人。 

（18）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招 标

人定标后的中标或未中标通知书； 

（19）招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标人

或者中标候选（排序）人，同时公示中标人或中标排序人本工程

资审时申报的荣誉和业绩，公示期不少于 3 日并明确公示截止期
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（公示截止日应为工作日）。公示期满后，招标人依法确定中标

人。中标人确定后，招标人在发出中标通知书同时，应当将中标

结果在江西省公共资源交易网公示。 

6.2.3 采用报价承诺法评标的，按以下方式开标、评标、定

标： 

公开招标项目，当递交投标文件在 15 家以上时，采用下列开

标程序一；公开招标项目，当递交投标文件在 15 家及以下时，采

用下列开标程序二。 

开标时，招标控制价、最高投标限价、要约价的计算等，均

按照四舍五入保留二位小数的计算原则执行。 

开标程序一：采用电子化公开招标项目，递交投标文件在 15 

家以上时，按以下程序开标、评标和定标： 

（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人。 

（2）宣布开标纪律和注意事项；宣布本项目下载招标文件的

数量和递交电子投标文件的数量。 

（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）。 

（4）宣布评标原则，简述评标办法。 

（5）介绍参加开标会的有关单位和人员。 

（6）招标人使用计算机将已递交投标文件的投标人进行随机

编号（该编号为投标人本次开标会的唯一编号）后，再采用摇号

机随机抽取 50 个备选投标人（递交投标文件的投标人不超过 50

个的，所有投标人均作为备选投标人），不排序；当投标单位超
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过摇号机一次摇号数量时，可采用人工摸球随机抽取的方式确定

备选投标人。 

（7）随机抽取的 50 个备选投标人先对上传的电子投标文件

进行解锁（采用资格后审的，同时对电子资格标进行解锁），招

标人再对所有的电子投标文件进行解锁（含电子资格标），备选

投标人未到开标现场或者备选投标人解锁失败的，按自动放弃投

标处理，其投标文件退回。 

备选投标人解锁后，出现备选投标人少于 50 个时，招标人

应在剩余的已随机编号的投标人中随机抽取补足 50 个备选投标

人（如剩余的投标人不够补足 50 个时，则全部补入备选投标人）， 

其他投标人退场；补足 50 个备选投标人的流程只限一次，

补入备选投标人出现解锁失败时，不再补入备选投标人；补入备

选投标人未到开标现场或者备选投标人解锁失败的，按自动放弃

投标处理，其投标文件退回。 

（8）开启备选投标人的投标文件，宣布所有备选投标人的承

诺报价；响应要约价的为有效投标报价；未响应的投标无效，其

投标文件退回。 

开标时，当有效投标报价的备选投标人不足 3 个时，本次招

标失败；招标人可结合招投标实际情况选择重新开标，或者重新

组织招标。 

（9）招标人（招标代理机构）根据“江西住建云·建筑施工

企业信用信息评价系统”公布的信用信息评价结果，对备选投标
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人按信用信息评价得分从高到低进行排序，前 15 家投标人确定

为候选投标人（备选投标人少于 15 家的全部作为候选投标人），

若第十五位出现并列分数，该并列分数投标人全部列入候选投标

人，剩余的备选投标人作为候补投标人。 

剩余的有效投标报价备选投标人作为候补投标人。 

（10）按招标文件规定的资格条件查验候选投标人相关证书

（证件）。招标人接受联合体投标的，还需查验联合体投标协议

书并宣布牵头人。电子化招标项目，系统自动显示投标人的相关

信息，现场进行验证并比对，投标人应当自带证书原件备查。 

（11）当现场相关证件（证书）查验出现未按规定提交有关

证件（证书）时，招标人应当按投标人自动放弃投标处理，其投

标文件退回；再在剩余的候补投标人中随机抽取补足15个投标人，

并验证，以此类推。 

（12）查验相关证件（证书）后，将 15 个有效投标人的投

标文件（采用资格后审的，含资格标文件），全部送评标委员会

评审。 

①采用资格后审的，评标委员会首先对投标申请人进行资格

审查，再对其投标文件进行评审；经资格审查认定不合格的，其

投标文件不再评审，资格审查结果待后与投标文件评审结果同时

宣布。 

评标委员会对所有投标申请人进行资格审查后，合格的投标

申请人少于 3 个时，评标委员会应当认定本次招标失败。招标人
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可结合招投标实际情况选择重新开标，或者重新组织招标。 

②采用资格预审的招标项目，评标委员会直接对投标文件进

行评审。 

（13）评标委员会按评标办法规定的内容对投标文件进行评

审。 

（14）宣布经评审合格和存在重大偏差被认定为投标无效的

投标人名单（采用资格后审的，同时宣布资格审查合格或者不合

格的投标申请人名单）；当出现投标人投标文件存在重大偏差被

认定为投标无效时，招标人应当在候补投标人中再按照信用信息

评价得分从高到低逐个递补并补足 15 个候选投标人，经查验相关

证件（证书）有效后，将其投标文件（采用资格后审的项目，含

资格标）送评标委员会评审（审查）；当经评审的合格投标人达

到 15 个时，剩余的候补投标人退场。 

当剩余的候补投标人个数不足以补足 15 个时，则全部补充

进入证件（证书）查验和评审程序。 

（15）随机抽取中标人或者中标候选人。招标人按照招标文

件事先约定的中标人或中标候选人确定方法，从合格投标人中随

机抽取 1 名中标人或 3 名中标候选人（不排序），评标委员会

对中标人或中标候选人抽取结果进行确认并当场宣布。 

（16）招标人根据评标委员会确认的结果，当场宣布中标人

或中标候选（不排序）人。 

（17）开标会结束，投标人离场，招标转入定标阶段。 



 

 
49 

（18）招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内将中标人或

中标候选人（不排序）在本地区和省公共资源交易网进行公示，

公示期不得少于 3 日并明确公示截止期（公示截止日应为工作

日），公示期满后，招标人依法确定中标人。中标人确定后，招

标人在发出中标通知书同时，应当将中标结果在江西省公共资源

交易网公示，在 3 名中标候选人（不排序）中确定中标人的，应

该公开中标人确定的方法、理由等。 

（19）抽取 1 名中标人的，如中标人放弃中标，因不可抗力

不能履行合同或被查实存在影响中标结果的违法行为等，不符合

中标条件的，招标人可以重新组织招标；也可以在剩余的合格投

标人中再随机抽取一名中标人，依此类推，如三次抽取的中标人

都不符合中标条件，招标人应重新组织招标。再次随机抽取中标

人时由招标人组织，应通知剩余的合格投标人参加，如合格投标

人不参加视为对抽取结果无异议。 

开标程序二：采用电子化公开招标项目，递交投标文件在 15

家及以下时，按以下程序开标、评标和定标： 

（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人。 

（2）宣布开标纪律和注意事项；宣布本项目下载招标文件的

数量和递交电子投标文件的数量。 

（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）。 

（4）宣布评标原则，简述评标办法。 

（5）介绍参加开标会的有关单位和人员。 
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（6）招标人使用计算机将已递交投标文件的投标人进行随机

编号（该编号为投标人本次开标会的唯一编号），不排序。 

（7）投标人先对上传的电子投标文件进行解锁（采用资格后

审的，同时对电子资格标进行解锁），招标人再对所有的电子投

标文件进行解锁（含电子资格标）。 

（8）开启投标人的投标文件，宣布所有投标人的承诺报价； 

响应要约价的为有效投标报价；未响应的投标无效，其投标文件

退回。 

开标时，当有效投标报价的投标人不足 3 个，招标失败，招

标人重新组织招标。 

（9）按招标文件规定的资格条件查验投标人相关证书（证

件）。招标人接受联合体投标的，还需查验联合体投标协议书并

宣布牵头人。电子化招标项目，系统自动显示投标人的相关信息，

现场进行验证并比对，投标人应当自带证书原件备查。 

当现场相关证件（证书）查验出现未按规定提交有关证件（证

书）原件时，招标人应当按投标人自动放弃投标处理，其投标文

件退回。 

（10）将查验相关证件（证书）有效后的投标人的投标文件，

全部送评标委员会评审。 

①采用资格后审的，评标委员会首先对投标申请人进行资格

审查，再对其投标文件进行评审；经资格审查认定不合格的，其

投标文件不再评审，资格审查结果待后与投标文件评审结果同时
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宣布。 

评标委员会对所有投标申请人进行资格审查后，合格的投标

申请人少于 3 个时，评标委员会应认定本次招标失败，招标人应

重新组织招标。 

②采用资格预审的招标项目，评标委员会直接对投标文件进

行评审。 

（11）评标委员会按评标办法规定内容对资格审查合格的投

标人的投标文件进行评审。 

（12）宣布经评审合格和存在重大偏差被认定为投标无效的 

投标人名单（采用资格后审的，同时宣布资格审查合格或者不合

格的投标申请人名单）。 

（13）随机抽取中标人或者中标候选人。招标人按照招标文

件事先约定的中标人或中标候选人确定方法，从合格投标人中随

机抽取 1 名中标人或 3 名中标候选人（不排序），评标委员会

对中标人或中标候选人抽取结果进行确认并当场宣布。 

（14）招标人根据评标委员会确认的结果，当场宣布中标人

或中标候选（不排序）人。 

（15）开标会结束，投标人离场，招标转入定标阶段。 

（16）招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内将中标人或

中标候选人（不排序）在本地区和省公共资源交易网进行公示，

公示期不得少于 3 日并明确公示截止期（公示截止日应为工作

日），公示期满后，招标人依法确定中标人。中标人确定后，招
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标人在发出中标通知书同时，应当将中标结果在江西省公共资源

交易网公示，在 3 名中标候选人（不排序）中确定中标人的，应

该公开中标人确定的方法、理由等。 

（17）抽取 1 名中标人的，如中标人放弃中标，因不可抗力

不能履行合同或被查实存在影响中标结果的违法行为等，不符合

中标条件的，招标人可以重新组织招标；也可以在剩余的合格投

标人中再随机抽取一名中标人，依此类推，如三次抽取的中标人

都不符合中标条件，招标人应重新组织招标。再次随机抽取中标

人时由招标人组织，应通知剩余的合格投标人参加，如合格投标

人不参加视为对抽取结果无异议。 
 

7.评标 

7.1    评标 

7.1.1 评标工作 

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十﹑二十一条和

《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和《中华人民共和国

招标投标法实施条例》第四十六、四十七条及国家发展计划委员

会、经贸委、建设部等七部委第 12 号令之规定组成评标委员会，

按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在项

目分管的招投标监督机构的监督下，并在严格保密的情况下由专

家评标委员会负责完成。 

（1）投标文件有下列情况之一者经评标委员会初审后按否决
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投标处理： 

①投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务

院令第 613 号）第 51 条规定内容的； 

②投标文件有《评标委员和评标方法暂行规定》（七部委令第

12 号，2013 年第 23 号令修正）第 20 条、第 21 条、第 22 条、第

23 条、第 25 条规定内容的； 

③投标文件有《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委局

令第 30 号，2013 年第 23 号令修正）第 50 条规定内容的； 

④法律、法规规定的其他否决投标情形。 

（2）投标人或者投标文件有下列情况之一者经评标委员会初

审后按投标无效处理： 

①有违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令

第 613 号）第 34 条、第 37 条、第 38 条规定内容的； 

②投标文件有《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标

管理办法》（建设部令第 89 号）第 28 条、第 35 条规定内容的； 

③工程量清单投标报价未执行现行《建设工程工程量清单计

价规范》强制性条文的。 

④法律、法规规定的其他投标无效情形。 

（3）投标文件、委托代理人有下列情况之一者，招标人或者

招标代理机构应当拒收或者退回投标文件： 

①有违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令

第 613 号）第 36 条规定内容的； 
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②投标文件有《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委局

令第 30 号，2013 年第 23 号令修正）第 50 条规定内容的； 

③投标文件未送达指定地点或者上传至指定网站的； 

③外省进赣投标企业未办理进赣备案手续的； 

④法定代表人的授权委托人未出具企业劳动聘用合同的。 

（4）投标人或投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，

中标的取消中标资格： 

①有违反《中华人民共和国招标投标法》第 50 条、第 52 条、

第 53 条、第 54 条、第 55 条、第 57 条规定的； 

②有违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令

第 613 号）第 65 条、第 67 条、第 68 条、第 74 条规定的； 

③有违反《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委局令第

30 号，2013 年第 23 号令修正）第 69 条、第 71 条、第 74 条、第

75 条、第 76 条、第 80 条规定的； 

④其他违反法律、法规、规章规定的。 

（5）法律、法规、规章规定的其他重大偏差。非重大偏差的

其他偏差均属于细微偏差。 

7.1.2 评标程序 

1、招标人采用随机抽取方式组建评标委员会； 

2、评标委员会成员签到，并推荐评标委员会组长； 

3、采用资格预审的项目，将开标现场查验的投标人的证件原

件（建筑业企业资质证书为复印件，下同）送评标委员会复核。
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主要复核投标人企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、注

册建造师证书是否在有效期内。查验外省进赣备案、投标保证金

提交凭证； 

4、采用资格后审的项目，在投标文件评审之前，由评标委员

会对投标人的资格标进行资格审查验证。电子化招标项目主要与

省建设工程招投标应用信息数据库进行电子比对，按下列内容确

定合格投标人名单： 

（1）查验或者电子比对投标人企业资质、营业执照、安全生

产许可证、外省进赣备案、投标保证金提交凭证； 

（2）查验或者电子比对委托代理人委托书和注册建造师注册

证书单位是否与投标单位一致，不一致的投标资格无效；有在建

项目的是否符合规定； 

（3）查验或者电子比对投标人类似工程业绩、荣誉等情况（无

该项要求的不查）； 

（4）查验资格审查（招标）文件规定的其他资格条件； 

（5）开标现场公布投标人资格审查合格和不合格名单（采用

报价承诺法招标的项目，资格审查结果与投标文件评审结果同时

公布）。 

5、评标委员会依据法律法规及招标文件、评标办法的要求，

对资格审查合格的投标人的投标文件进行评审。 

6、评标委员会按招标文件的要求，确认中标人或中标侯选（排

序）人。 
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7、向招标人提交书面评标报告，推荐中标人或中标侯选（排

序）人。 

评标报告由评标委员会全体成员签名。有不同意见的评委可

以书面阐述其不同意见和理由，与评标报告一并提交招标人。评

标委员会成员拒绝在评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由

的，视为同意评标结论，评标委员会应当在评标报告中作出说明

并记录在案。 

8、将评标结果和经评标委员会确认推荐的中标人或中标排序

人在开标现场公布。 

对在开标现场出示的证件原件有争议的，评审裁定为投标无

效、否决投标、重大偏差等有异议的，由评标委员会按照法律、

法规、规章、规范性文件的规定和资格审查（送审）文件或者招

标文件及评标办法的规定进行核验和裁决。 

9、评标结束。 

7.1.3 评标办法 

见招标文件专用要约条款 7.1.3，以下评标办法经招标人采用

即为本招标文件的组成内容。 

（1）采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标

评标办法》（赣建招[2017]1 号）中的“合理低价法”评标，技术

标评审采用符合性评审。招标人选择工程量清单计价，采用招标

控制价方法控制报价，并根据投标文件递交的数量确定开标方式。 

（2）采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标
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评标办法》（赣建招[2017]1 号）中的“综合评估法”评标，采用

招标控制价方法控制报价，技术标和商务标评审采用量化计分评

审。 

（3）采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标

评标办法》（赣建招[2017]1 号）中的“报价承诺法”评标，投标

报价响应招标要约价的为有效投标报价。招标人的招标控制价、

要约价应当与招标控制价同时发出。 

（4）招标人自行编制评标办法的，详见招标人针对本工程项

目招投标编制的评标办法。 

7.1.4控制投标报价的方法：见招标文件专用要约条款7.1.4。 

7.1.5 开标前由招标人从江西省综合评标专家库中按规定随

机抽取不少于成员总数三分之二的评标专家，与招标人派出的不

大于成员总数三分之一的招标人代表组成评标委员会，评标委员

会成员人数应为五人以上单数。 

7.1.6 评标委员会的组成：见招标文件专用要约条款 7.1.6。 

7.1.7 招标人委托评标委员会确定中标人的方法：见招标文件

专用要约条款 7.1.7。 

7.1.8 定标原则：见招标文件专用要约条款 7.1.8。 

7.1.9 评标委员会向招标人推荐中标排序人的数量：见招标文

件专用要约条款 7.1.9。 

7.1.10 招标文件有规定、有要求、有禁止的内容，但没有在

招标文件中明确告知投标人是投标无效或重大偏差的，评标委员
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会不得判定为投标无效或重大偏差。 

7.2    偏差（适用于合理低价法、综合评估法） 

7.2.1 投标人递交的投标文件应满足本招标文件约定的允许

偏差范围和幅度，投标文件的偏差在招标文件约定的允许偏差范

围和幅度内的，以及计算机运算过程中产生的计算偏差，均属细

微偏差。 

7.2.2 评标委员会专家应对投标文件的偏差内容进行评审，凡

属于招标文件约定的允许偏差范围和幅度内的偏差，以及计算机

运算过程中产生的计算偏差，不得认定为重大偏差。 

7.2.3 采用计算机辅助评标系统评标的招标项目（未采用计

算机辅助评标系统评标的招标项目，可参照执行），招标人约定投

标人编制的投标文件允许偏差范围和幅度如下： 

1、计算机运算过程中产生的总价比较偏差（累计偏差）在

万分之零点四以内（含），或者需评审材料（含非评审材料）中的

同一名称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较偏

差在千分之五以内（含），属允许范围内的正常偏差，电子比对不

显示红字。 

2、总价比较偏差超过万分之零点四，或者需评审材料（含

非评审材料）中的同一名称、品牌、型号、规格、单位、类别材

料用量总数比较偏差超过千分之五时，出现偏差的内容将以红字

显示，专家评审时应根据红字显示的内容进行分析、对比再按下

列方法进行裁判： 
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①总价比较偏差超过万分之零点四但不超过万分之零点六

（含）的幅度内，或者需评审材料（含非评审材料）中的同一名

称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较偏差超过

千分之五但不超过千分之十（含）的幅度内，经评审确属累计计

算偏差引起的，裁定为细微偏差处理。 

②总价比较偏差超过万分之零点四但不超过万分之零点六

（含）的幅度内，或者需评审材料（含非评审材料）中的同一名

称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较偏差超过

千分之五但不超过千分之十（含）的幅度内，经评审属非累计计

算偏差，经评标委员会询标，投标人不能合理说明理由及总价比

较偏差超过万分之零点六，或者需评审材料（含非评审材料）中

的同一名称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较

偏差超过千分之十的，这二种情况均裁定为重大偏差。 

7.3    投标文件澄清 

7.3.1 为了有助于投标文件的审查，评价和比较，有《评标委

员会和评标方法暂行规定》（国家七部委令第 12 号，2013 年第 23

号令修正）第十九条规定情形的，评标委员会可以书面方式要求

投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有

明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。说明或者补正。澄清、

说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者

改变投标文件的实质性内容。 

投标单位法定代表人未出席开标会的，可由其授权委托的委
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托代理人进行澄清并签字，在中标通知书发出之前，其单位法定

代表人应对委托代理人在开标现场澄清的有关问题进行书面确

认。 
  

  

  

8.授予合同 

8.1    中标 

8.1.1 招标人确定中标人后，应报分管招投标监管机构签收，

并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果书面通

知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。 

8.1.2 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的

中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可

抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者

被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，

招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定

其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

8.1.3 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违

法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通

知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确

认。 

8.1.4 不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求

对评标﹑定标情况和未中标原因的任何解释。 
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8.1.5 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程项目施

工负责人，具体要求详见《注册建造师执业管理办法（试行）》（建

市［2008］48 号）第九条、第十条、第十一条、《江西省房屋建筑

和市政基础设施工程施工招标投标资格审查办法》（赣建招

[2017]1 号）第十三条、第十四条和《关于进一步规范我省建设工

程招标投标活动有关问题的通知》（赣建招［2009］9 号）文件的

规定。违反规定投标的，取消投标资格，中标的，取消中标资格。 

8.1.6 中标人收到中标通知书后，应在三十天内与招标人签订

施工合同。 

8.2    合同签订及工程担保 

8.2.1 招标人与中标人应当依照《中华人民共和国合同法》

和《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法

实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履

行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一

致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协

议。 

8.2.2 房地产开发、公开招标项目推行工程建设合同担保，本

工程担保的方式：见招标文件专用要约条款 8.2.2。 

（1）本工程实行工程建设合同担保。 

①招标人在与中标人签订合同前，中标人按照《关于在房地

产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）》（建市

[2004]137 号）及本招标文件专用要约条款中要求的数额和时间向
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招标人提交履约保函（数额不得超过中标合同金额的 10%，保函一

般由银行、保险公司、担保公司出具）。在中标人提交履约保函的

同时，招标人向中标人提交同等数额的支付保函。 

投标人履约保函直至工程竣工验收合格后 28 天内一直有效； 

招标人支付担保至合同约定的工程款支付完后（不含质量保

修金）28 天内一直有效。 

②本工程超过 1 亿元人民币，实行分段滚动担保，担保金额

和滚动担保期限按年度划分。 

③工程建设合同担保的担保手续费不列入投标报价，在投标

附录中计取，并在合同中约定。 

（2）本工程实行履约保证金，或者银行保函。 

①中标人在同招标人签订合同前应依法按照本招标文件要求

的数额向招标人提交履约保证金（数额不得超过中标合同金额的

10%）或银行、保险公司、担保公司出具的保函。 

本招标项目中标人应按本招标文件专用要约条款中要求的数

额和时间向招标人提交履约保证金或保函。 

②在投标人提交履约保证金或保函的同时，招标人向投标人

提供合同金额的的支付担保。 

③投标人履约保证金、银行保函期限为工程竣工验收合格后

28 天内一直有效；招标人支付担保至合同约定的工程款支付完后

（不含质量保修金）28 天内一直有效。 

8.2.3 中标人逾期未同招标人签订合同或未按时提交履约担
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保（保证金），招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人

的中标资格；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人

签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济

损失。 

8.2.4 招标人与中标人均应忠实履行合同，当发生合同当事人

不履行合同（含招标人不按合同约定支付工程进度款），债权人可

要求担保人承担担保金额内的全部担保责任。 

8.2.5 设计变更所造成的工程量增减的合同价款调整在合同

中约定。 

8.2.6 招标人与中标人签订的合同应按规定报项目分管的招

标办备案。 

8.2.7 招标人支付担保函和承包商（中标人）履约担保函、低

价施工风险担保函、承包商（中标人）供货保函等担保函均采用

《工程担保合同示范文本（试行）》（建市[2005]74 号）示范文本。 

9.合同主要内容 

9.1    施工合同的采用 

9.1.1 施工合同应采用《建筑工程施工合同》（GF-2013-0201）

示范文本。 

9.1.2 合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）根

据招标文件和投标文件并结合本工程具体情况依法签订。以下为

招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标
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文件中进行承诺。 

9.2    施工组织设计和工期 

9.2.1 进度计划 

（1）报价承诺法不编制施工组织设计，中标人应当在签订施

工合同后一周内，将具有工程实施性的施工组织设计报招标人审

核批准。 

（2）乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表或

监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符

时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，报甲

方批准后实施。 

9.3    工程工期 

9.3.1 本招标项目的国家定额工期，以及招标人要求的施工工

期或招标人要求投标人自报施工工期的约定：见招标文件专用要

约条款 9.3.1。 

9.4    工期延误 

9.4.1 如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确

认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商

决定延长竣工时间的期限。 

（1）额外的或附加的工程数量。 

（2）由甲方原因造成的延误﹑障碍﹑停止。 

（3）不可抗力。 

（4）可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。 
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9.5    工期延误的赔偿 

9.5.1 非本招标文件 9.4 条款的原因，乙方不能按合同工期完

成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。工期延误赔偿费：

见招标文件专用要约条款 9.5.1。 

招标人可从应向承包方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。

此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其

它责任。 

9.6    工期提前 

9.6.1 合同工期提前于国家定额工期，工期提前的奖励：见招

标文件专用要约条款 9.6.1。 

9.6.2 实际施工工期提前于合同工期的奖励：见招标文件专用

要约条款 9.6.2。 

9.7    工程质量 

9.7.1 本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格

以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和

设计图纸﹑施工说明书﹑设备说明书﹑设计变更等技术文件为依

据施工。 

9.7.2 乙方自报的工程质量标准为合同约定条件。如工程竣工

质量达到合同约定条件，且质量等级达到承诺的优良工程奖者，

甲方将根据有关规定支付优良工程奖奖金。 

乙方达到优良工程奖的奖励：见招标文件专用要约条款

9.7.2。 
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9.7.3 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求

乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。返

工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。乙

方承诺的优良工程质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并

支付赔偿金。 

乙方未达到优良等级的罚金：见招标文件专用要约条款

9.7.3。 

9.7.4 因甲方原因达不到质量等级约定条件，因甲方承担返工

的经济支出，工期相应顺延。 

9.8    工程安全 

9.8.1 严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共

和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证

条例》等法律和法规的规定。 

9.9    合同价款的确定与调整 

9.9.1 合同价款的确定：投标人中标后，其投标价即为中标价，

中标价即为合同价，任何一方不得擅自改变。属约定允许范围内

的价格调整，由发、承包双方依法按照有关规定在合同协议条款

中具体明确约定。 

9.9.2 建设工程措施项目中的安全文明施工费严格执行现行

《建设工程工程量清单计价规范》的规定；安全文明施工费用的

使用管理严格按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使

用管理规定》（建办[2005]89 号）文件执行。 
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9.9.3 合同价款的调整：发、承包双方应严格按照现行《建设

工程工程量清单计价规范》和《江西省建设工程计价管理办法》

的规定，以及施工合同约定执行。发、承包双方不得以其他任何

因素或理由调整合同价款。 

采用报价承诺法招标的项目在工程结算时，招标工程量清单

中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起工程量增减，必须按

照招标控制价与要约价的下浮比例进行调整，计算下浮比例时应

当扣除 Z 值（暂估价）。 

 

9.10    工程款支付 

9.10.1 招标人向承包人支付工程预付款的时间和数额：见招

标文件专用要约条款 9.10.1。 

工程开工后，招标人按协议条款约定的时间和比例逐次扣回

工程预付款。此费用仅用于乙方支付开始施工时与本工程有关的

费用。如乙方滥用此款，甲方有权立即收回。 

9.10.2 预付款开始抵扣工程款的时间：见招标文件专用要约

条款 9.10.2。 

9.10.3 工程进度款的支付（分进度款支付办法和尾款返还办

法）：见招标文件专用要约条款 9.10.3。 

9.11    材料设备供应 

9.11.1 甲方供应材料、设备的种类、规格、数量、单价：详

见招标人发出的工程量清单。 



 

 
68 

9.11.2 除甲方供应材料、设备外均需乙方自行采购，但质量

应得到甲方确认。 

9.12    工程竣工结算 

9.12.1 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理

工程竣工结算。 

9.13    保修 

9.13.1 乙方应按《建设工程质量管理条例》国务院令第 279

号和《房屋建筑工程质量保修办法》建设部令第 80 号规定依法对

本工程进行保修。 

9.13.2 甲、乙双方在签定施工合同时必须按国家建设部、国

家工商行政管理局推行的《房屋建筑工程质量保修书》示范文本

签订保修书，保修期从工程竣工验收合格之日起算。 

9.13.3 保修期限执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第

279 号）。保修费用执行《建设工程质量保证金管理办法》 （建质

[2017]138 号）。按国家规定并在工程质量保修书中具体明确。 

9.14    其它 

9.14.1 严格执行报价承诺法中的招投标人须知：详见《江西

省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建招

[2017]1 号）文件的有关规定。 
  

  

  

10.技术规范 
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本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地

方标准。 

10.1    技术规范 

10.1.1 本招标项目采用的技术规范：见招标文件专用要约条

款 10.1.1。 

10.2    材料质量和试验要求 

10.2.1 本招标项目对材料的质量和试验的要求：见招标文件

专用要约条款 10.2.1。 

10.3    施工工艺的特殊要求 

10.3.1 本招标项目对施工工艺的特殊要求：见招标文件专用

要约条款 10.3.1。 

11.图纸和技术资料 

 

11.1    施工图纸 

11.1.1 本招标项目的施工图纸：详见招标人提供的施工图纸。 

11.2    技术资料 

11.2.1 本招标项目的技术资料：详见招标人提供的技术资料。 

12.其它需要说明的事项 

12.1    招标人其它需要说明的事项 

12.1.1 招标人需要说明的事项：见招标文件专用要约条款

12.1.1。 

12.1.2 招标人设定的重大偏差内容及否决投标、投标无效、
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拒收及评判标准等：见招标文件专用要约条款 12.1.2。 
    

合理低价法 

合理低价法：是指投标人技术标编制符合工程项目技术要

求，报价经评标委员会评审后，认可其为不低于成本的合理低价，

并按竞争规则确定中标人或中标候选（排序）人。合理低价法适用

于总投资 5000 万元以上的招标项目。 

合理低价法与建设行业招标文件配套使用,当招标人在招

标项目中采用后，即成为招标文件的组成内容。 

工程施工招标投标评标活动应当遵循公开、公平、公正和

诚实信用的原则，并接受住房和城乡建设主管部门招标投标监

管机构的监督管理。 

一、招标投标人须知（该内容为施工合同的组成内容） 

（一）工程施工发包是一种期货交易行为。招标人必须在

招标文件中明确计价中的风险内容及其范围，招标人不得采用

无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范

围。 

（二）通过招标方式确定中标人的工程项目，中标价即为

合同价，合同价即为结算价（设计变更、隐蔽签证、风险范围

外的价差和合同约定及人工费的政策性调整除外）。 
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（三）投标人不得采用不平衡方式报价；采用不平衡方式

报价在评标时将影响报价排序或中标。评标委员会认定情节严

重的,作无效投标报价处理。 

（四）投标人不得低于成本报价竞争。 

（五）招标人编制招标控制价不得压级压价；在招标投标

活动中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大

于±3%时，招标人应当改正，并书面或者在招标网上告知所有

投标人。 

（六）合理低价法中标后在履约时存在市场价格变化风

险。招标人应重点加强标后工程施工中质量、安全、工期等方

面的监督工作。投标人应充分考虑市场环境和生产要素价格的

变化，充分考虑低价中标的报价风险，合理计取利润。 

（七）无正当理由，在招标人发出中标通知书 30 日内，

中标人不与招标人签订施工合同，取消中标资格，招标人可不

予退还投标保证金。因招标人原因，不与中标人签订施工合同

或致使施工合同无法履行，造成损失的，应依法赔偿中标人损

失。 

（八）因中标人原因，不履行施工合同，致使工程连续天

或累计 28 天停工，招标人可终止合同，不予退还履约保证金，

依法追究责任担保方的担保责任。 
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二、开标程序 

（一）投标人签到，接受投标文件，宣布开标会开始； 

（二）宣布应当递交投标文件数量和实际递交投标文件数

量； 

（三）查验投标人的资质证书、营业执照、安全生产许可

证，法定代表人或者其委托代理人资格证书、注册建造师注册

证书等证书原件（资质证书为复印件，下同），查验联合体投

标人的联合体投标协议书和宣布牵头人，确认投标资格。电子

化招标项目，除联合体投标人的联合体投标协议书和宣布牵头

人需现场查验外，自动对投标人基本信息进行网上比对并查

验，投标人应当自带证书的原件备查； 

（四）查验投标保证金的提交凭证；查验外省进赣投标人

进赣备案手续； 

（五）查验投标文件密封是否有效；电子化招标项目，投

标人解密各自投标文件，招标人解密所有投标文件； 

（六）采用资格后审的，开启资格标，送评标委员会审查，

宣布资格审查合格或者不合格投标人名单； 

（七）按下列方式之一验标并开标，电子化招标项目，采

用电子化辅助系统开标: 

1、邀请招标项目和公开招标项目投标人等于或少于 9 家

（含开标时实际递交标书在 9 家以内），按下列顺序开标： 
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⑴首先开启投标人的技术标，查验技术标文件签章有效后

送评标委员会评审,宣布技术标入围投标人； 

⑵先抽取下浮让利系数（β）值和调整系数（μ）值； 

⑶开启并查验商务标文件签章有效后,宣布投标报价； 

⑷按投标报价竞争方式确定合理低价（D）值及排序，送

评标委员会评审。 

2、公开招标项目实际递交投标文件的投标人等于或多于

10 家，按下列顺序开标： 

⑴查验投标文件密封有效后,首先抽取下浮让利系数（β）

值和调整系数（μ）值，再开启投标人的商务标，查验商务标

文件签章有效后，宣布投标报价，计算合理低价（D）值。 

⑵将大于等于合理低价（D）值的投标报价由低到高进行

排序，并将前 7 名（工程投资额 1000 万元以上不少于 9 名）

确定为参加技术标评审的入围投标人。排序在第 8 名（或第 10

名）至第 15 名的为技术标入围评审候补人。 

⑶当所有投标报价均小于合理低价（D）值或大于等于合

理低价（D）值不足三家或大于等于（D）值的投标报价评审时

全部出现否决投标，为防止流标，按下列方法解决。（D）值以

上和以下仍有合理竞争报价 3 家及以上，则重新按本办法第六

条第（三）项规定确定合理低价（D1）值，并将等于合理低价

（D1）值报价排序第一。其他大于重新确定的合理低价（D1）



 

 
74 

值的投标报价从低到高依次排序。 

⑷投标报价排序在第 16 名（含）以后的其余投标人第一

阶段报价排序竞争失败，退场。 

⑸开启入围投标人的技术标，查验技术标文件签章有效后,

先将技术标送评标委员会评审。评标委员会首先评审技术标，

当技术标文件评审出现重大偏差而判否决投标后，排序在第 8

名（或第 10 名）至第 15 名的候补投标人依序依次补充参加技

术标第 7 名（或第 9 名）评审。技术标评审结束，投标报价排

序在第 8 名(或第 10 名)至第 15 名（含）的投标人第二阶段技

术标评审竞争失败，退场。不得再补充进入商务标评审。 

⑹公布技术标评审结果。 

⑺技术标评审结束后，将排序前三名的商务标投标报价送

评标委员会评审。当商务标文件排序前三名出现重大偏差而判

否决投标后，排序在第 4 名至第 7 名（或第 9 名）的候补投标

人依序依次补充参加商务标第 3 名评审。 

三、评标程序 

(一)招标人采用随机抽取方式组建评标委员会； 

(二)评标委员会成员签到，并推荐评标委员会组长； 

(三)资格预审的，将开标现场查验的投标人的证件原件送

评标委员会复核。主要复核投标人企业资质证书、营业执照、
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安全生产许可证、注册建造师证书是否在有效期内。查验外省

进赣备案、投标保证金提交凭证；电子化招标项目由评标委员

会进行电子信息比对。 

(四)资格后审的，在技术和商务标评审之前，由评标委员

会对投标人的资格标进行资格审查验证，电子化招标项目主要

与省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标应用数据库进行

电子比对，按下列内容确定合格投标人名单： 

1、查验或者电子比对投标人企业资质、营业执照、安全

生产许可证、外省进赣备案、投标保证金提交凭证； 

2、查验或者电子比对委托代理人委托书和注册建造师注

册单位是否与投标单位一致，不一致的投标资格无效；有在建

项目的是否符合规定； 

3、查验或者电子比对投标人类似工程业绩、荣誉等情况

（无该项要求的不查）； 

4、查验资格审查（招标）文件规定的其他资格条件； 

5、开标现场公布投标人资格审查合格和不合格名单。对

上述在开标现场出示的证件原件有争议的，由评标委员会按照

招标文件和评标办法的规定进行核验和裁决。 

四、技术标初步评审标准 

评标委员会首先对投标文件的技术标内容进行评审，其初
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步评审内容应包括投标人对招标文件提出的实质性条件的响

应性评审和施工组织设计评审两部分。 

（一）技术标响应性评审（初步评审之一） 

下列十项内容投标人以承诺的方式体现在技术标中。 

1 投标文件内容是否与招标范围相同 

 

2 投标工期是否满足招标文件的要求 

 

3 投标人承诺的质量等级是否满足招标文件的要求 

 

4 投标有效期是否满足招标文件的要求 

 

5 是否按招标文件要求的时间和方式提供投标担保 

 

6 投标文件约定的合同条款的权利义务是否满足要求 

 

7 是否符合工程项目的技术标准、规范和要求 

 

8 是否附有招标人不能接受的条件 

 

9 投标的组织结构中人员名单是否与资格预审时一致 
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10 注册建造师和关键岗位人员是否有按施工要求到场及

在施工期内不随意更换的诚信承诺 

 

  

投标文件中有不响应性内容，属于否决投标的，按否决投

标处理。 

（二）技术标符合性评审标准（含施工组织设计；初步评

审之二）评标委员会应当按照招标文件和本评标办法的规定，

客观、公正和公平地对排序前第 7 名（或第 9 名）各投标人的

投标文件的技术标进行评审，按规定列出每份被评审投标文件

技术标部分的细微偏差和重大偏差内容，依法淘汰存在重大偏

差内容的投标文件。 

（三）否决投标、重大偏差和细微偏差的裁判标准评标委

员会在评审时，如发现投标人或投标文件有《中华人民共和国

招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止行

为或投标文件中含有建设部令第 89 号所规定的无效投标文件

和国家七部委局令第 12 号、第 30 号所规定的重大偏差内容时，

按附件一裁判。 
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五、技术标的施工组织设计详细评审标准 

评标委员会按《施工组织设计评审办法》所规定的评审标

准和内容，对技术标的施工组织设计（含存在细微偏差的）进

行评审。 

（一）技术标符合性详细评审 

评标委员会按照招标文件和本评标办法的约定，首先对各

投标人的技术标进行有记名符合性详细评审，详细评审无重大

偏差和无违反工程建设标准强制性条文及施工技术规范的技

术标文件均可入围参与商务标竞争，技术标不排序。技术标有

重大偏差的，不再参加商务标的投标报价竞争和详细评审。技

术标入围者不足三家时，评标委员会应按“开标程序”第（七）

项重新确定（D1）值，仍不足三家，认定招标失败，招标人重

新组织招标。 

（二）工程项目施工管理机构的评审 

1、组织结构是否合理； 

2、技术人员专业配套是否满足项目要求； 

3、是否有完善的项目管理制度。 

（三）投标文件的书面说明和补正 

评标委员会对投标文件有疑义或存在细微偏差的可以要

求投标人进行书面说明和补正，但书面说明和补正应按《工程

建设项目施工招标投标办法》（七部委令第 30 号）第五十一条、
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第五十二条规定进行。对拒不作出书面说明或补正的投标人，

评标委员会在综合评议时可以否决其投标。 

六、商务标的合理性评审标准 

评标委员会应依据《中华人民共和国招标投标法实施条

例》第四十九条、第五十条的规定，按招标文件、评标办法及

有关计价的规定，主材的市场价格，对技术标入围者的商务报

价由低到高进行评审。 

（一）商务报价初步评审 

1、投标报价（A）等于或小于招标控制价（M）值且大于

[0.97（M-Z）+Z]值属于偏高投标报价，失去参与平均值计算

和竞争中标人或中标候选人的资格。 

2、大于（M）值和小于[0.87（M-Z）+Z]值该范围的为不

响应招标文件的无效投标报价，失去参与平均值计算和中标排

序资格。 

3、投标报价（A）在小于或等于招标控制价[0.97（M-Z）

+Z]值至大于或等于招标控制价[0.87（M-Z）+Z]值以内时

{[0.97（M-Z）+Z]≥A≥[0.87（M-Z）+Z]}，为合理竞争报价

范围，合理竞争报价去掉 1-3 名最低投标报价后，随机抽取 1-3

个报价计算平均值。 

4、投标报价竞争时，当出现下列三种情况时，（D）值以
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上和以下仍有合理竞争报价 3 家及以上，为防止流标，（D）值

以上和以下合理竞争投标报价可重新参与竞争、排序和评审一

次（否决投标除外）。 

⑴大于或等于（D）值的投标报价不足三家； 

⑵所有投标报价小于（D）值； 

⑶大于或等于（D）值的投标报价评审时全部予以否决。 

5、当所有投标报价（A）均超出合理竞争报价区，评标委

员会认定招标失败，要求招标人重新组织招标。 

6、暂列金额和暂估价（Z）值不得让利竞争。 

（二）合理低价（D）值的计算 

D={β[μ（M-Z）+α（AP-Z）]÷2}+Z 

D——合理低价(M、D、A 值四舍五入保留二位小数） 

M——招标控制价 

Z——招标暂列金额和暂估价（无该项内容时 Z=0） 

β——下浮让利系数，下浮让利系数β为 0.970、0.965、

0.960、0.955、0.950、0.945、0.940 等 7 个系数（在开启投

标报价前，当场随机抽取一个下浮让利系数）。 

μ——招标控制价 M 值市场价格调整系数，市场价格调整

系数μ为 0.980、0.975、0.970、0.965、0.960 等 5 个系数（在

开启报价前，当场随机抽取一个市场价格调整系数）。 

AP——合理竞争区报价平均值(当场按下列方法随机抽取
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报价平均，每次抽取的报价重新放入后再进行下一次抽取) 

AP=（A1+A2……+An）÷n 

A——合理竞争报价[等于或小于 0.97（M-Z）+Z 值至大于

或等于 0.87（M-Z）+Z 值]； 

n——随机抽取的参与平均值计算的合理竞争报价数量。 

合理竞争报价人数为仅有七家（含）及以内时，去掉一个

最低报价后，当场随机抽取一个合理竞争报价（AP=A）； 

合理竞争报价人数为八家至十五家时，去掉二个最低报价

后，当场随机抽取二个合理竞争报价计算算术平均值； 

合理竞争报价人数为十六家以上时，去掉三个最低报价

后，当场随机抽取三个合理竞争报价计算算术平均值。 

α——取费类别调整系数 

当 AP 值大于或等于[0.94（M-Z）+Z]值时,类别调整系数：

一类(含市政)工程为 1.0；二类工程为 1.003；三类工程为

1.006；四类工程为 1.01。 

当 AP 值小于[0.94（M-Z）+Z]至大于[0.90（M-Z）+Z]值

时,类别调整系数：一类(含市政)工程为 1.01；二类工程为

1.014；三类工程为 1.018；四类工程为 1.02。 

当 AP 值小于或等于[0.90（M-Z）+Z]值时,类别调整系数：

一类(含市政)工程为 1.025；二类工程为 1.03；三类工程为

1.035；四类工程为 1.04。 
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(三)合理低价的排序方法 

1、合理低价（D）值确定后，大于或等于合理低价（D）

值的合理投标报价由低到高依次排序，最低投标报价排序第

一。排序第一、二、三名中投标报价有并列者,以评审主材价

格累计价格低者排序在前;仍然有并列者时,随机产生排序。 

2、合理低价（D）值确定后，当所有合理投标报价小于合

理低价 D 值或大于等于合理低价（D）值不足三家或大于等于

（D）值的投标报价评审时全部予以否决时，则重新按下列方

法之一随机重新确定合理低价（D1）值，重新排序和评审（排

序有并列者时，排序方法同前项）： 

⑴合理竞争报价仅有四家及以内时，由低到高依次直接排

序，最低报价为重新确定的新合理低价（D1）值，并排序第一； 

⑵合理竞争报价在五家至七家时，重新排序前去掉（D）

值以下[或以上；当（D）值以上有一家或二家时，应先去掉（D）

值以上的，不足，再去掉（D）值以下一家最大的]两个最大和

去掉（D）值以下一个最小投标报价后随机编号，随机抽取一

个编号，该编号对应的投标报价既为重新确定的新合理低价

（D1）值（电子化评标可直接随机抽取一个投标报价），并将

其排序第一。其他大于新合理低价的投标报价从低到高依次排

序； 

⑶合理竞争报价在八家及以上，重新排序前去掉（D）值
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以下（或以上；同上）两个最大和去掉（D）值以下二个最小

投标报价后随机编号，随机抽取一个编号，该编号对应的投标

报价既为重新确定的新合理低价（D1）值（电子化评标可直接

随机抽取一个投标报价），并将其排序第一。其他大于新合理

低价的投标报价从低到高依次排序。 

（四）商务报价的评审 

招标人设置招标控制价(标底)的，评标委员会评标时应当

参考招标控制价(标底)。 

评标委员会对排序前三名的投标报价进行评审，满足招标

文件规定的,评为合理低价前三名，第一排序人即为中标人或

第一中标排序人，第二排序人为第二中标排序人，以此类推;

排序前三名如有认定为否决投标的，技术标入围者按排序依次

补充进入第三排序人进行评审。具体评审内容如下： 

1、清标（含电子化清标） 

⑴投标报价中的不可竞争费（安全文明施工费、规费、税

金）是否按《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投

标监督管理实施办法》（以下简称《管理办法》）第四十九条的

规定计取； 

⑵可竞争费和招标文件中明确约定的暂列金额和暂估价

及材料价格等费用是否按《管理办法》第四十五、五十条及招

标文件对主要材料、设备价格进行评审的规定计取；是否存在
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计算等各类误差； 

⑶审查是否存在不平衡报价。 

违反《管理办法》第四十四、四十五、四十七、四十八、

四十九、五十、五十一条及招标文件对主要材料、设备价格进

行评审的有关规定或者存在不平衡报价的，评标委员会依据评

审规定认定其低于其个别成本报价竞标，其投标应当予以否

决。 

2、评审材料价格的评审 

评标委员会按招标文件中需评审材料、设备价格表,对价

格进行评审与比较。当投标人投标报价中超出允许范围的，评

标委员会可以询标，要求该投标人当时、当场提供相关证明材

料，并作出书面说明。询标后，不能合理说明理由或不能提供

相关证明材料或拒绝澄清、说明和补正的，评标委员会应认定

该投标人低于成本报价竞争,其投标应当予以否决。 

3、投标报价合理性评审与比较 

设有标底或招标控制价的,评标委员会评审时，应当将投

标报价与其进行评审和比较。也可将投标报价相互评审与比

较。 

4、评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标

报价或者招标控制价(标底)的，其投标报价可能低于其个别成

本，其澄清、补正不能合理说明理由或者评标委员会发现投标
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人的投标报价中的可竞争费用为零或负报价，评标委员会认定

其低于成本报价竞争。 

5、投标报价合理性评估 

⑴评标委员会经评估认定投标报价其合理性成立； 

⑵评标委员会经评估认定投标报价其合理性不成立，投标

人的投标报价可能低于其个别成本，其澄清、补正又不能合理

说明理由，评标委员会裁定其低于个别成本，其投标应当予以

否决。 

6、按工程量清单进行商务报价的，当工程量清单与施工

图纸不一致时，以工程量清单为准。违反现行《建设工程工程

量清单计价规范》中强制性条文的，应当予以否决；投标总价

与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的

合计金额不一致的（计算机计价运算合理误差除外）,评标委

员会可认定投标报价无效。 

7、投标报价被认定为低于其个别成本，评标委员会应证

实其投标报价被认定为低于其个别成本报价的理由，理由应有

充分的说服力和依据。询标的，评标委员会应记录询标的情况。

被认定为否决投标的，评标委员会应列出被认定为否决投标的

依据。 

8、评标委员会应对合理竞争报价（D）值排序前三名或当

出现商务报价初步评审第 4 种情况时，重新确定（D1）值后，



 

 
86 

重新排序前三名进行评审。有下列内容时按前项规定处理： 

⑴主要材料、设备价格是否违反招标文件的规定； 

⑵投标报价是否存在不平衡报价； 

⑶投标报价是否有严重漏项、计算错误等； 

⑷不可竞争费、暂列金额和暂估价是否按规定计取； 

⑸投标报价是否符合相关计价规定。 

七、推荐中标人或中标排序人 

（一）评审工作完成，评标委员会应根据招标文件要求推荐

中标人或中标排序人，并向招标人提交书面评标报告，招标人同

时报送招标投标监管机构备案。 

（二）评标报告应记录重大和细微偏差及重要内容，并由评

标委员会全体成员签名。有不同意见的评委可以书面阐述其不同

意见和理由，连同评标报告一并提交招标人。评标委员会成员拒

绝在评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评

标结论，评标委员会应当在评标报告中作出说明并记录在案。 

八、招标人宣布中标人或中标候选（排序）人 

招标人根据评标委员会的评标结果，当场宣布中标人或中标

候选（排序）人。 
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九、招标人宣布评标结束 

开标、评标工作结束,招标人根据评标报告或推荐的中标候

选（排序）人转入定标阶段。并公示 3 日，期满后，招标人根据

评标报告推荐名单定标，办理定标和中标通知书的备案，向中标

人发出中标通知书。 
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招

标

控

制

价

的

编

制

单

位 

 

编制人：（盖注册执业章） 

 

招标控制价：7320980.9 元； 

（请先导入控制价清单，此处内容从控制价清单中获取，请仔细核对是否

有误！） 

      Z 值： 0 元； 

注： 

1.Z=暂列金额+暂估价； 

2.专业工程暂估价按规定只计取税金； 

3.暂列金额、材料暂估价按江西省计价规定计取； 

4.投标人应按上述规定计取，未按上述规定计取费用，超出规定偏差的，

按重大偏差处理； 

5.招标控制价如未按上述规定计取，导致投标人的报价出现偏差，不得作

为重大偏差处理。 

其中：建筑：6573449.41 元； 

      装饰：0 元； 

 

      安装：747531.49 元； 

      市政：0 元； 

      园林：0 元。 

 

（单位章） 

法定代表人：章                     

 

招

标

代

理

机

构 

招标总代理人：  
 

招标文件编制人： 

（单位章） 

法定代表人：                   

                                                             

招

标

单

位 

招标人：宜丰县新昌镇第二小学 

（单位章） 

 

 

法定代表人： 

 

 

招投标

监管机

构 

招投标监管机构： 

（单位章） 

 

备案受理人：（章） 

 

负责人：（章） 
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附表一 

 

需评审的主要设备和材料用量、价格及差价明细表 

序

号 

设备、材料名称及

规格 

进项

税率

（%） 

单

位 

数

量 

信息价或评

审参考价

（元） 

自报价

（元） 

差价

（元） 

差价小

计（元） 

注：1、本表中的主要设备和材料名称及规格、单位、数量和信息价或评审参考价由招

标人填写。自报价、差价、差价小计、合计由投标人在投标文件中填写，并接受评标

委员会对以上设备和材料的价格评审，未按招标文件规定填写的，按废标处理。 

 2、投标人报价时此表中的材料用量应与招标人的材料用量基本一致，投标人应按定

额含量计算出本表中的材料用量，计算时定额含量不得调整。 
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附表二 

招标人其他项目（暂列金额及暂估价）计价明细表 

 

序号 项目名称 单位 数量 金额（元） 小计 

1 其他子目   0 0 

2 暂列金   0 0 

3 其他子目   0 0 

 合      计    0 

  

注：1、招标人应当将本招标项目中的暂列金额、暂估价（材料暂估价和专

业工程暂估价）、总承包服务费、招标代理费等内容全部填写在本表中。 

2、此表不够可自行复制。 
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